

**PLANILHA ORÇAMENTARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NAS VIAS DO BAIRRO JOAO PAULO II, RUA MARAHÃO E RUA MARCOS  
 ÁREA: 4213,72 METROS  
 LOCAL: EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS DO BAIRRO JOAO PAULO II E BAIRRO JARDIM AMERICA  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E CUSTO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT. (R\$) C/BDI	PARCIAL R\$	TOTAL R\$
1.0	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
SINAPI	94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.213,72	50,30	211.950,12	211.950,12
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 211.950,12</b>

TERRA NOVA DO NORTE - MT 19 DE OUTUBRO DE 2020

*Hanny K Rizzieri*

HANNYE K RIZZIERI  
 CREA PR 148149/D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT**  
**EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NAS VIAS DO BAIRRO JOAO PAULO II, RUA MARAHÃO E RUA MARCOS FREIRE**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	ETAPA	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	%
		Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1	DRENAGEM SUPERFICIAL	84.780,05	40%	84.780,05	40%	42.390,02	20%	211.950,12	100%
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>84.780,05</b>	<b>40%</b>	<b>84.780,05</b>	<b>40%</b>	<b>42.390,02</b>	<b>20%</b>	<b>211.950,12</b>	<b>100%</b>
	<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>84.780,05</b>	<b>40%</b>	<b>169.560,10</b>	<b>80%</b>	<b>211.950,12</b>	<b>100%</b>	<b>211.950,12</b>	<b>100%</b>

TERRA NOVA DO NORTE - MT 19 DE OUTUBRO DE 2020



HANNYE KAROLINE RIZZIERI  
 ENGENHEIRA CIVIL CREA PR-148149/D

**Projeto Drenagem Superficial**

MARCO JOSÉ PALLO E  
RUA A, B, C, D, E, F, G, H,  
TERRELA NOVA DO NORTE - MT

01/08

Escritório: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_


PROPOSTA DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL PARA O LOTEAMENTO DE TERRELA NOVA DO NORTE - MT

Projeto de Engenharia Civil - 10/2018

*Stamp Luz*



**DETALHE MEIO FIO E SARJETAS**  
ESC. 1:10



AVENIDA D



