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RDC INTEGRADO PRESENCIAL N° 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DO NORTE-MT

MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO — RDC INTEGRADO PRESENCIAL
N° 001/2018 (Regido pela Lei 12.462/2011, Decreto Federal n° 7.581/2011,
aplicando-se por analogia no que couber a Lei 8.666/93 e suas alteracgbes e
demais legislacgdes pertinentes).

DATA DE ABERTURA

(Sessdo publica para recebimento 05/12/2018
das propostas e documentagdo de

habilitacéo)

HORARTO 08h00min

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E
EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS E DEMAIS
OPERAGCOES NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA
OBRAS DE RECONSTRUGCAODE PONTES DE

OBJETO CONCRETO ARMADO NOMUNICIPIO DE TERRA
NOVA DO NORTE/MT CONFORME
CONDIGCOES DO EDITAL,
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO
TERMO DE REFERENCIA E
ANTEPROJETO ANEXOS.

FORMA DE EXECUGCAO DA LICITAGCAO PRESENCIAL

COMBINADO. FECHADO ATE A APRESENTACAO DAS

MODO DE DISPUTA PROPOSTAS E ABERTO NA FASE DE LANCES

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PREGO POR ITEM
REGIME DE CONTRATACAO CONTRATAGCAO INTEGRADA
VALOR ESTIMADO SIGILOSO
MODO DE EXECUGAO INDIRETA

SALA DE LICITAGCOES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT

O Edital poderd ser obtido gratuitamente na INTERNET na integra no portal da
transparéncia, publicacdes, endereco
<http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/>, ou ainda via e-mail
elizangelatnova@hotmail.com, ou ainda na sede da Comiss&o da Licitacdo, en
hordrio de atendimento ao publico. Informacdes adicionais podem ser obtidas
junto a Comiss&do de Licitacdo nos telefones: (66) 3534-2500 ou e-mail:
elizangelatnova@hotmail.com.

LOCAL DA SESSAO PUBLICA
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EDITAL DE LICITAGAO

RDC PRESENCIAL N° 001/2018 — PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, pessoa Jjuridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n.° 01.978.212/0001/00,
sediado na Av. Cloves Felicio Vettorato, n.° 101, Centro, em Terra Nova do
Norte/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. VALTER KUHN,
brasileiro, casado, agente politico, portador do RG. N. ©° 0844733-0 SSP/SC
e 1inscrito no CPF sob n.° 790356041-72, residente e domiciliado na rua
Teotdbnio Vilela, n® 167, Centro, Terra Nova do Norte - MT, por meio da
Comissdo Permanente de Licitacdo designada pela Portaria n°. 206/2018 de
17 de SETEMBRO de 2018, no uso de suas atribuicgdes legais, torna publico
aos interessados, que estard reunida no dia, hora e local discriminados
na capa deste Edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e
documentacdes de empresas que pretendam participar do REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC - INTEGRADO N° 001/2018, Forma de
Execucdo da Licitacdo Presencial, Modo de Disputa Combinado (Fechado até
a apresentacdo das propostas e aberto na fase de lances), Regime de
Contratacdo Integrada, Critério de Julgamento Menor Preco por item,
esclarecendo que a presente licitagdo e consequente contratagdo seréo
regidas pelas normas estabelecidas na Lei n°® 12.462, de 04 de agosto de
2011 e alteracdes posteriores, Decreto Federal n. 7.581, de 11 de
outubro de 2011 e alteragdes posteriores, aplicando-se, por analogia, no
que couber, a Lei n° 8.666/1993 com suas alteracdes e demais exigéncias
deste Edital, LEI N° 12.340, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2010, LEI N° 12.608,
DE 10 DE ABRIL DE 2012, Decreto n°® 7.257 de 4 de agosto de 2010,
Portaria MI n° 384 de 23 de outubro de 2014 art. 18, Parecer técnico n°
2015 159 PT DRR RPS de 28 de Abril de 2015.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui o objeto da presente 1licitagdo “PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS E DEMAIS OPERACOES
NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE RECONSTRUCAODE PONTES DE CONCRETO
ARMADO NOMUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT CONFORME
CONDICOES DO EDITAL, ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERENCIA E ANTEPROJETO ANEXOS”.

_ Indicador
Item Meta [|DPescrigao Fisico

Unid. | Quant.

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16 METROS DE
1 1 COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE M2 50
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :

10°36'24.00"S e 55° 4'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°31'19.00"S e 55° 1'24.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°30'47.00"S e 55° 0'37.00"0
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RECONSTRUCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°30'36.00"S e 55° 1'7.00"0

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL, DO ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS E DAS
IMPUGNACOES:

2.1. O Instrumento Convocatdério e seus Anexos poderdo ser retirados
gratuitamente na INTERNET na integra no ©portal da transparéncia,
publicacdes, endereco
http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/ou ainda via e-mail:
elizangelatnova@hotmail.com, ou ainda na sede da Comissdo da Licitacédo, em
hordrio de atendimento ao publico das 07h00min as 11h0Omin devendo o
interessado fornecer midia digital para armazenamento dos arquivos.
<http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/>, ou ainda via e-
mail: ELIZANGELATNOVAQ@HOTMAIL.COM

2.1.1 Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos podera
ser obtido pelos interessados no Pa¢o Municipal , s/n, Centro, TERRA NOVA
DO NORTE-MT/MT ou através de e-mail: elizangelatnova@hotmail.com ou através
do site municipal: http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/.
Outras informacdes poderdo ser obtidas pelo telefone (66) 3534-25000 ou no
Setor de Licitacdes, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira,
no horédrio das 07h00min as 11h00min, até 5 (cinco) dias 1teis anteriores
a data fixada para abertura da licitacéo.

2.1.2 Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os
interessados e disponibilizados no site
http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/ no 1icone Portal da
Transparéncia, ficando as empresas interessadas em participar do

certame, obrigadas a acessar o endereco para a obtencdo das informacdes
prestadas.

2.2. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos deverd ser dirigida ao
Presidente da Comissdo, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por
meio eletrdnico, através do e- mail elizangelatnova@hotmail.com até 05
(cinco) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséao.

2.2.1 Apresentada a impugnacdo, a mesma serd respondida ao interessado,
dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura da
sessao;

2.2.2 A impugnagdo feita tempestivamente pela Licitante n&o a impediréd de
participar do processo licitatdério até o transito em julgado da decisdo
a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PRECO
a comissdo até a data e hora marcadas para a abertura da sesséo.

2.2.3 A decis&do serd comunicada ao impugnante por meio hédbil de que se
possa certificar-se da ciéncia, como também sera disponibilizada para
todos os interessados no portal descrito no item 2.1.2.

I3. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS:

3.1 Para visita ao local da execucdo dos servicos, a licitante deveré
procurar Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT (localizada no


http://www.novasantahelana.mt.gov.br/
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Pago Municipal), das 07HO0Omin as 11 horas por meio dos telefones (66) 3534
-2500. A visita deverd ser agendada com antecedéncia e deverd ocorrer até o
5° dia util anterior a data de abertura da Proposta de Preco;

3.2. A visita técnica deverd ser feita por responsavel técnico (engenheiro
civil) da empresa onde serd acompanhado pelo Engenheiro ou Membro da
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal, que a certificara,
expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado serd Juntado a
Documentac¢do de Habilitacdo, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei
8.666/93 de 21/06/93.

3.2. A visita técnica deverd ser acompanhada por Engenheiro da Prefeitura
Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT (localizada no Pago Municipal), que
a certificard, expedindo o necessdrio Atestado de Visita. Esse atestado
deverd ser juntado a Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do inciso III
do Artigo 30, da Lei 8.666/93.

3.3. A Administracdo determina ser imprescindivel a visita aos locais em
que serdo executados os servigcos onde serdo efetuados levantamentos,
constatar as condig¢des para sua execugdo, bem como conhecer todas as
condigdes operacionais e ambientais pertinentes ao objeto da licitacgédo
para bem elaborar e orcar a sua proposta.

4. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGCAO, DA FORMA DE EXECUGCAO DA LICITACAO,
DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

4.1. A presente licitacdo reger-se-ia pela da Lei Federal n° 12.462/11 e
pelo Decreto Federal n° 7.581/11, no que couber, bem como Decreto Municipal
n°® 040/2018. Pela aplicacdo da Lei 8.666/93, que se dard quando permitido
pela Lei do RDC e de acordo com as exigéncias e demais condigdes e
especificacgdes dispostas neste Edital e em seus Anexos.

4.2. Fundamento legal: ARTIGO 15-A da LEI FEDERAL N° 12.340/2010, alterada
PELA LEI FEDERAL N° 12.983/2014, em que dispde acerca da aplicacdo da Lei n°
12.462/2011, “as licitacdes e aos contratos destinados a execucdo de acdes
de prevencdo em Aareas de risco de desastres e de resposta e de recuperacao
em Aareas atingidas por desastres”, inclusive em atencdo ao ARTIGO 18, CAPUT,
da PORTARIA MI N° 384/2014, LEI N° 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012, Decreto
n® 7.257 de 4 de agosto de 2010, Parecer técnico n°® 2015 159 PT DRR _RPS
de 28 de Abril de 2015.

4.3. Forma de Execucdo da Licitacg&do: PRESENCIAL

4.4. A sessdo publica serd aberta as 08hOOmin horas do dia 05/12/2018, na
sala de licitagdes da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT

4.5. Modo de Disputa: COMBINADO FECHADO ATE A APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E
ABERTO NA FASE DE LANCES.

4.6. Regime de Contratacdo: CONTRATAGCAO INTEGRADA

4.6.1 A contratacdo integrada compreende a elaboracdo e o desenvolvimento
dos projetos Dbasico e executivo, PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E
EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAC@ES NECESSARIAS E SUFICIENTES
PARA OBRAS DE RECONSTRUCAODE PONTES DE CONCRETO ARMADO NOMUNICIPIO DE
TERRA NOVA DO NORTE/MT CONFORME CONDIC@ES DO EDITAL,
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ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E
ANTEPROJETO ANEXOS.

4.7. Critério de julgamento: MENOR PRECO POR ITEM

4.8. Modo de Execucdo: INDIRETA

4.9. Da Fonte de Recursos: As despesas decorrentes da contratagcdo do objeto
desta licitacdo correrdo por conta de recursos consignados na seguinte

dotacdo orcamentiria.

RECURSO: MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL SECRETARIA  NACIONAL DE
PROTECAO DE DEFESA CIVIL PROCESSO 59053.002001/2018-53

Orgao: 05 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unid. Orgament.: 001 - Coordenacdo de Infraestrutura Vidria Rural

Fungédo: 26 - Transporte

Sub-Fungdo: 782 - Transporte Rodoviario

Programa: 1006 - Caminhos Sustentaveis

Projeto: 1.101 - Const. e Reconst. de Bueiros e Pontes de Concreto
Cat. Econdmica: 4490.51 - Obras e Instalacdes

Fonte de Recurso: 024 - Transferéncia de Convénios (Ministério da

Integracdo Nacional)

4.9.1 O recurso trata-se de transferéncia de recurso federal decorrente da
aprovacdo de metas pelo Ministério da Integracdo Nacional para recuperagéo
de areas afetadas por desastre, nelas incluidas a contratacdo e execucdo das
obras ou prestacdo de servigos, inclusive de engenharia, em todas as suas
fases.

4.10. O Valor Estimado serd sigiloso nos termos do Art. 6°, caput, da Lei
n° 12.462/11.

|5. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO: |
5.1 Poderdo participar do presente Regime Diferenciado de Contratacdes -
RDC Integrado Presencial pessoas juridicas legalmente estabelecida no

Pais que satisfagcam as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos e
que detenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo.

5.2 A participacdo na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos
proponentes as condicgdes deste Edital e de seus anexos.

5.3 Cada licitante apresentar-se-a& com apenas 01 (um) representante legal,
o qual somente poderd representar uma empresa, devidamente munido de
credencial e serd o Unico admitido a intervir em todas as fases do
procedimento licitatébério, quer por escrito, quer oralmente, respondendo

assim, para todos os efeitos, por seu representado.

5.4 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracdo legal,
poderad representar mais de um licitante.

5.5 A participacdo no presente certame implica na aceitacdo plena e
irrevogavel de todos os termos, cldusulas e condicdes constantes deste edital
e de seus anexos, bem como na observidncia dos preceitos legais e

regulamentares, em vigor, e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
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das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5.6 As empresas estrangeiras que desejarem participar do processo
licitatério deverdo atender a todas as exigéncias deste edital, provando,
ainda, que detém autorizacdo do Governo Federal para 1instalacdo e
funcionamento no Brasil, além de observar os termos do Cédigo Civil
Brasileiro.

5.7 Ndo poderd participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

a) Empresa declarada inidénea por o6érgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

b) Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura de TERRA NOVA DO
NORTE-MT - MT, e com toda a Administragdo Publica em gqualgquer de suas
esferas;

c) Empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial;

d) Empresa submissa a concurso de credores, em liquidacgdo ou em dissolucgdo;

e) Empresa cujos diretores, responsédveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sbcios,
pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de
uma empresa, que esteja participando desta licitacéo;

e.l) Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante serd desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos
nas sancdes previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.

f) Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste Edital;

g) Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consdércio, o
anteprojeto de engenharia;

h) Da pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto seja administrador,
sbébcio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente,
responsavel técnico ou subcontratado, ou;

i) Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da Administracéo
Municipal ou responsavel pela licitacgédo.

5.7.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto, pessoa fisica ou Jjuridica, e o Licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios;

5.7.2 Sociedade empresaria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um
dos sécios e/ou administradores de empresas declaradas iniddéneas, apds a
aplicacdo dessa sangdo e no prazo de sua vigéncia, nos termos do art. 43 da
Lei n°® 8.443/1992, observando o contraditério e a ampla defesa a todos os
interessados.

5.8.3. Empresadrio que esteja proibido de contratar com a Administracéao
Publica, em razdo de sancdo restritiva de direito decorrente de infracéo
administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n°
9.605, de 1998.

5.8 Serd permitida a participacdo de Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, desde que estejam devidamente registradas no ramo de
atividade relacionado ao objeto e atendam as exigéncias, inclusive quanto a
documentacdo, constantes deste Edital e seus Anexos;
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5.9.1 O favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar
permite a empresa licitante entregar a documentacdo que contenha possivel
restricdo, devidamente sanada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando for o caso,
para efeito de assinatura de contrato.

5.9 A comprovagdo da condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte pelo empresario ou sociedade serd efetuada mediante certiddo expedida
pela Junta Comercial da licitante.

5.10 O licitante que se declarar como ME/EPP para obtencdo dos beneficios
da Lei Complementar n°® 123/2006 e ndo possuir tal condicdo ficard sujeito as
sancdes administrativas previstas neste edital.

|s. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS: |

6.1 As empresas constituidas sob forma de consércio, limitado a 3 (trés)
EMPRESAS, deverdo observar as seguintes condicgdes:

a) Apresentar o compromisso por escritura publica ou documento particular
registrado em Cartdério de Registro de Titulos e Documentos, subscrito pelos
consorciados, descriminando a empresa lider, Dbem como o ©percentual de
participacdo, as obrigagdes, responsabilidade solidaria de cada consorciado
pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitag¢do gquanto
na de execucdo do contrato dela eventualmente decorrente.

b) Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para os fins do consdércio, em pessoa Jjuridica e de que
o consdrcio néao adotaréa denominacdo prépria diferente da de seus
integrantes.

C) O prazo de duracédo de consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo
de conclusdo do objeto licitatdério, até sua aceitacdo definitiva.
d) Cada consorciado deverad atender individualmente aos quesitos de

habilitagdo previsto neste Edital, apresentando os documentos exigidos,
exceto quanto aos quesitos relativos a capacitagdo técnica e habilitagéo
econdmico-financeira, que deverd ser observado o seguinte:

e) Para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, cada consorciado
devera comprovar sua qualificacéo na  proporgao de sua respectiva
participagdo. A comprovacgdo proporcional serd valida apenas para o Capital
Social/Patrimbénio Ligquido, os demais itens de qualificacgdo econdémico-

financeira deveré&o ser comprovados individualmente por cada consorciado

ﬂ Para efeito de qualificacdo técnica, serd valido, para o atestado de
qualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado ou a
apresentacgdo isolada por um Unico consorciado.

g) Fica vedada a participacédo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consdércio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa,
ou em mais de um consdrcio.

h) Indicacdo da pessoa juridica responsédvel pelo consdrcio, nos termos do
artigo 51, II, do Decreto n° 7.581/2011;
i) 0 compromisso  de constituicdo de consorcio deverad prever a

responsabilidade solidadria das consorciadas, nos termos do artigo 51, IV,
letra “a”, do Decreto n. 7.581/2011.

6.2 Caso seja vencedor do certame, o consdércio fica obrigado a promover,
antes da celebracdo do contrato, a constituicdo do consdércio, elaborado nos
termos do Compromisso de Constituicdo apresentado por ocasido da licitacgéo,
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devidamente registrado na Junta Comercial, ou &érgdo competente.

6.3 A Lider no consdércio serd a representante Jjunto a Comisséo
Permanente de Licitacgdes, para os efeitos de comunicacdes, diligéncias ou
avisos, seja ao consdércio ou a consorciada, com poderes especificos para
receber as instrucdes em nome de todos os demais membros.

6.4 O consdércio n&o poderd ter sua composicdo ou constituicgéo
alterada, ou sob qualquer forma modificada, sem prévio e expresso
consentimento da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT.

7. DA REPRESENTAGCAO E DO CREDENCIAMENTO:

7.1 A licitante deverd se apresentar para credenciamento Junto a
COMISSAO DE LICITAGAO por um representante que, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatédrio,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade
ou outro documento equivalente.

7.2. 0O credenciamento far-se-& por meio de instrumento publico de
procuracdo ou instrumento particular com firma reconhecida e com poderes
para formular ofertas e lances de precos e para praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o
representante sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverd este apresentar cépia do respectivo Estatuto ou

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. O Representante Legal da licitante que ndo se credenciar perante a
COMISSAO DE LICITAGCAO ficard impedido de participar da fase de lances
verbais, negociar precgos, apresentar nova proposta de precos, declarar a
intencdo de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a
sessdo de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREGCOS relativos a esta
licitacéo.

7.3.1. Nesse caso, a licitante ficard excluida de lances verbais,
mantido o preco apresentado na sua proposta escrita para efeito de
ordenacdo e apuracdo da proposta de maior vantajosidade.

7.4. Declaracdo dos interessados dando ciéncia de gque cumprem plenamente
0os requisitos de habilitagcdo e, gque ndo estdo incursos em nenhum dos
impedimentos elencados no subitem 5.4 deste edital, que deverd vir,
obrigatoriamente, fora dos envelopes (Modelo - Anexo IV);

7.5. Declaracédo, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
para qualificacd&o quando Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando
apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Arts. 42 e 43
da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso;

7.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitacdo, aos impedimentos de participacdo, a conformidade da proposta
ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitard o licitante as sancgdes previstas neste Edital;
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7.7. O instrumento de credenciamento e as declaracdes exigidas
nos subitens 7.4 e 7.5 serdo juntados ao processo da licitacéo.

7.8. A falta de data ou assinatura nas declarag¢des elaboradas pela propria
licitante poderd ser suprida pelo Representante Legal presente a sesséo
de abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO se comprovadamente possuir
poderes para esse fim.

8. DA ORGANIZAGCAO DA PROPOSTA DE PREGOS:

8.1. Os documentos da PROPOSTA DE PRECOS exigidos neste Edital e seus
Anexos deverdo ser apresentados no idioma Portugués em uma via, em um
ENVELOPE opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicag¢des no
seu anverso:

COMISSAO DE LICITAGAO

RDC INTEGRADO PRESENCIAL N° 001/2018 - PROPOSTA DE PRECOS
ENVELOPE 1

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Endereco

8.2. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, rubricadas pelo
representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a
Gltima, de modo a refletir o seu numero exato;

8.3. A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica
nas folhas, serd suprida pelo representante credenciado ou por membro da
COMISSAO DE LICITAGAO, na sessdo de abertura do respectivo envelope, nos
termos do presente Edital.

8.5 O ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREGOS deverd conter todos os elementos
a seguir relacionados:

8.5.1 CARTA-PROPOSTA DE PRECO conforme o MODELO V - MODELO DE CARTA DE
PROPOSTA, contendo:

8.5.1.1 Nome da empresa PROPONENTE, endereco e nUmero de inscrig¢do no CNPJ.
8.5.1.2 Validade da proposta deverd ser de no minimo 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de que trata o subitem 4.4 deste
Edital conforme MODELO V - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA

8.5.1.3 Preco por Item, expresso em real.

8.5.1.3 Assinatura do representante legal devidamente qualificado para o
ato.

8.5.1.5 Prazo de execucdo da obra.

8.6 Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta conforme MODELO XIX
- DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

8.6.1 Planilha de Preco, conforme o ANEXO II - COMPOSICAO DO BDI,
preenchida e assinada, em papel, onde estardo contidas todas as despesas
necessadrias para a execuc¢do do servigo, inclusive as salariais, totalizacéo
dos encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e totalizacéo
de impostos e taxas, cujos itens, discriminacdes, unidades de medicdo e
quantidades devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE
DUVIDAS.
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8.6.2. Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais: PLANILHA DE COMPOSIGAO DE
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, conforme Anexo II, incidentes para os
servicos previstos na Planilha de Servigos e Precos, discriminando todas as
parcelas que o compdem, conforme PLANILHAS DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS
DE B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS), COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS
e Anexo II - COMPOSICAO DE BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS deste Edital.

8.6.1.3 Na Composicdo de Encargos Trabalhistas e Sociais, o FGTS méaximo
admitido é de 8% (oito por cento). Os tributos referentes ao IRPJ e CSLL néo
deverdo integrar o cédlculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto,
por se constituirem em tributos de natureza direta e personalissima, que
oneram pessoalmente o Contratado, ndo devendo ser repassado a Contratante,
como também os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de canteiro.

8.6.1.4 A licitante sujeita ao regime de tributacdo de incidéncia néo
cumulativa de PIS e COFINS deverdo apresentar demonstrativo de apuracgdo de
contribuig¢des sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem as médias dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos
previstos no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os precos contratado pela Administracgdo Publica reflitam os
beneficios tributédrios concedidos pela legislacédo tributéaria.

8.6.1.5 As licitantes deverdo adotar o percentual referente a aliquota de
ISS, praticada no municipio de TERRA NOVA DO NORTE-MT /MT, para composicdo
da tabela de BDI.

8.6.1.6 As licitantes (em consdércio ou ndo) optantes pelo Simples Nacional
deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS na tabela do BDI que
sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a
recolher, previstas no Anexo V da Lei Complementar n°® 123/2006, bem como
que a composigcdo de encargos sociais nédo inclua os gastos relativos as
contribuic¢cdes que estas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae, etc), conforme dispde o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

8.6.1.7 As licitantes sdo obrigadas a incidir da taxa de BDI especificada
no orcamento-base da licitacdo para os servicos novos incluidos por meio de
aditivos contratuais (art. 9°, § 4°, da Lei 12.462/11), sempre que a taxa de
BDI adotada pela CONTRATADA for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilibrio-econdémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo CONTRATADO, em atendimento ao art. 37,
XXI, da CF/88 e ao art. 14 Decreto 7.983/13.

8.6.2 Cronograma Fisico e Financeiro compativel com a obra, conforme o
ANEXO XIV - MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, com periodicidade
mensal, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado.

8.6.3 Correrdo por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos
que porventura deixar de explicitar em sua proposta.

8.6.4 Tendo em vista que a presente licitacdo trata de CONTRATACAO

INTEGRADA - MENOR PRECO POR ITEM, o ANEXO II - COMPOSICAO DO BDI deveréd ser
seguido integralmente no tocante aos quantitativos e unidades de medidas,
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sendo desclassificada a proposta que omiti-los por qualquer razdo.

8.6.5 A LICITANTE deverd fornecer a ficha de dados da pessoa que iréa
assinar o contrato, conforme Anexo XIII - RELAGCAO DA EQUIPE TECNICA. A
auséncia dessa ficha ndo a tornaréd desclassificada.

8.6.6 As PROPOSTAS deverdo ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da
primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu numero exato.

8.6.7 A eventual falta de numeracdo ou numeracdo incorreta, ndo sera
motivo de desclassificacdo, porém serd suprida pelo representante da
licitante na sessdo de abertura das propostas.

8.6.8 O licitante apresentard Proposta Comercial em meio digital, com
arredondamento de duas casas decimais, ndo sendo motivo de desclassificacdo
a sua n&o apresentacéao.

8.6.9 O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores
propostos, médo de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes
no local da execucdo das obras/servigos, desde que ndo se produzam prejuizos
a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratacéo.

8.6.10 E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos érgdos
competentes informag¢des sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de
qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitacdo, nos
mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento
de incidéncia tributédria, ou outras correlatas.

8.6.11 Nos pregos unitédrios, a licitante deverd wutilizar 2 (duas)
casas decimais para evitar correg¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS.

|9. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS:

9.1 No julgamento das propostas considerar-se-& vencedora aquela dque,
tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus
Anexos e ofertar MENOR PRECO por item para prestagdo e cumprimento do
objeto, procederd ao que se segue:

a) Conferéncia do credenciamento dos representantes legais mediante
confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de
identificacéo;

b) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS;

) Serdo selecionados pela Comissdo Geral de Licitacdo as 3 (trés)
melhores propostas, considerando o MENOR PRECO por ordem de vantajosidade;

c.l) N&o havendo pelo menos 03 (trés) propostas nesta condigdo, serdo
selecionadas as melhores propostas apresentadas, independentemente do
preco, bem como as propostas empatadas, ordenando-as por ordem
decrescente de vantajosidade com vistas a posterior negociacéo.

c.2) Havendo um sé licitante, uma uUnica proposta valida ou se nenhum
dos licitantes ofertarem lance verbal caberd a Comiss&do permanente de

12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

EDITAL - RDC INTEGRADO PRESENCIAL N® 001/2018

Licitacdo, analisadas as limitag¢des do mercado e outros aspectos
pertinentes, inclusive gquanto as taxas, decidir entre considerar
fracassado o certame e abrir nova licitacdo, suspender esta licitacédo
ou prosseguir com o certame.

d) A COMISSAO, reservadamente, verificard a conformidade do preco do
item da proposta mais vantajosa em relacdo ao orcamento previamente
estimado para a contratacédo;

e) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREGCOS por ordem decrescente de
vantajosidade para fins de encerramento das propostas;

f) A PROPOSTA DE PREGCOS de maior vantajosidade serd a de menor valor
ofertado para a execucdo do objeto da licitagdo em questéo.

8) Serd adotado o modo de disputa combinado, onde serdo classificados
para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as 3 (trés)
melhores propostas, no modo de disputa fechado, iniciando-se entéo

a disputa aberta com a apresentacdo de lances sucessivos, nos termos dos
Arts. 18 e 19 do Decreto N° 7.581, de 11 de outubro de 2011.

h) A COMISSAO DE LICITAGAO convidard individual e sucessivamente
os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir
do autor da proposta menos vantajosa seguido dos demais;

i) Na fase de modo de disputa aberto que serd realizada sob a
forma presencial, serédo adotados, adicionalmente, os seguintes
procedimentos:

j.1) As propostas iniciais serdo classificadas de acordo com a ordem de
vantajosidade;

j.2) A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando
convocado, implicard sua exclusdo da etapa de lances verbais e a
manutencdo do ultimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacéao
das propostas.

j) A apresentacdo de lances de cada licitante respeitard o intervalo
minimo de diferenca de valores de 0,5% em relacdo ao ultimo lance ofertado;

k) Os lances 1iguais serdo classificados conforme a ordem de
apresentacao.
9.2 N&o poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a

licitante desistente as sang¢des previstas neste Edital;

9.3 Nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
considera-se empate aquelas situagdes em gque a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por
cento) superior a proposta mais Dbem classificada. Neste caso, seré
assegurada a preferéncia de contratagdo a microempresas, empresas de
pequeno porte, respeitado o seguinte constatado o empate ficto de precos da
proposta de menor lance com microempresa, empresas de pegqueno porte, a
COMISSAO DE LICITAGAO divulgard a ordem de classificacdo das propostas
informando o empate de precos;
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9.3.1 A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate
ficto, observada a ordem de classificagdo e o disposto no subitem 9.3,
serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PREGCOS, obrigatoriamente
abaixo daquela de menor valor obtida.

9.3.2 Na hipdétese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa com aquela de menor pre¢o, em razdo
da ndo apresentacdo de nova oferta ou falta de comprovacdo de regularidade
fiscal, a COMISSAO convocard as licitantes remanescentes que por ventura se
enquadrem na hipdétese mencionada no subitem 9.3, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito;

9.3.3 Nas licitacdées em que apds o exercicio de preferéncia de que trata
o subitem 9.3 esteja <configurado empate em primeiro lugar, serédo
adotados os critérios de desempate previstos no art. 25 da Lei
12.462/2011.

9.3.3.1 Caso esta COMISSAO venha se valer do critério de desempate do
inciso IV, o mesmo se realizard da seguinte forma:

9.3.3.1.1 Serdo dispostos na urna de n°® 1, tantas cédulas quantas
forem as empresas empatadas, cada qual com a indicacdo do nome das
licitantes em disputa.

9.3.3.1.2 Serdo dispostos na urna de n°® 2, uma cédula com a
palavra vencedor e tantas outras em branco quantas forem as empresas
empatadas.

9.3.3.1.3 O Presidente da Comissdo entdo procederd ao sorteio,
retirando da urna de n°® 1 o nome de uma empresa e da urna de n°® 2 uma
cédula, que indicard ser aquela empresa a vencedora ou néao.

9.3.3.1.4 Caso ndo seja, na primeira extragdo, conhecida a vencedora,
o Presidente deverd retirar outra cédula da urna de n°® 1, seguida de outra
da urna de n° 2, assim procedendo até que se conheca a empresa vencedora.

9.3.5. O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicaré
quando a melhor oferta inicial néo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa;

9.4. Encerrada a fase de lances, a COMISSAO DE LICITACﬁO ordenard as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade e convocard a licitante que
apresentou a proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e apresentar, por
meio fisico e magnético, os documentos elencados a seguir, com O©OS
respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de 2 (dois) dias
Uteis para os documentos referenciados nas alinea “a” do presente subitem:

a) Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo Anexo V) ;

b) Composicdo do BDI (Anexo II). Deverdo ser elaboradas e apresentadas
conforme Quadro de Quantidades apresentado no Projeto de Execug¢do do Anexo
II, aos dquais deverdo ser acrescentadas as colunas correspondentes aos
precos unitdrios dos servigcos e aos seus correspondentes custos totais,
devendo ainda, ao final, ser apresentado o somatério total, que
correspondera ao valor total da obra.
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b.1l) Para efeito de preenchimento das planilhas de servicos e precos a
licitante nédo poderé:

b.1.1) Cotar preco unitdrio superior ao orgamento previamente estimado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT, nos termos dos §§ 3° e 4° do
art. 8° da Lei n° 12.4 62/2011, ou inexequivel, ressalvado o disposto no
subitem 9.6 deste Edital;

b.1.2) Deixar de apresentar preco unitdrio para um ou mais servicos, ou
contrariar as disposicdes do subitem 9.6 deste Edital.

) Composicgdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 1incidentes para os servigos
previstos na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo Anexo II);

d) Cronograma Fisico-Financeiro preliminar (Anexo X1IVv), com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de
execucdo estabelecido neste Edital e seus Anexos. O cronograma devera
ser elaborado de acordo com os modelos constantes do Anexo XIV -
Orcamento, que serd fornecido a empresa vencedora. O Cronograma Fisico-
Financeiro apresentados pela empresa vencedora e aprovados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT serdo os elementos basicos de controle
da Obra, como também elementos de referéncia para medicdo e pagamento e
para a aplicacgcdo das penalizacdes previstas no edital de licitacgdo, na
forma da lei.

d.1) As medicbes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta)
dias. A periodicidade poderd ser inferior a um més-calenddrio na primeira e
ultima medicdes, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos
ocorrer no curso do més; neste caso o cronograma serd ajustado a situacéo;

d.2) O cronograma fisico-financeiro estaréda, também, sujeito a ajustes,
em funcdo de motivos de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO
NORTE-MT, desde gque devidamente autuado em processo, contempordneo a sua
ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

d.3) Os precos serdo os constantes da Proposta de Precos e incluem
todos os insumos de materiais, mé&o de obra, bem como impostos, taxas,
custos financeiros, despesas, lucros e bonificacgdes.

d.4) As medicgdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de
servicos, quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de
atividades aprovado;

d.5) No processo de medicdo deverd constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT.

d.6) Nas medigdes que abrangem mais de um municipio, o cédlculo deveré
ser realizado por municipio abrangido, sendo vedada a wutilizacdo do
critério da média ponderada entre os diversos municipios e suas aliquotas.

9.4.1. Os prazos constantes acima poderdo ser prorrogados uma Unica
vez, salvo justificativas aceitas pela COMISSAO DE LICITAGAO.

9.4.2. Os documentos acima elencados deverdo ser protocolados no
Departamento de Licitag¢des da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-
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MT/MT, aos cuidados do Presidente da Comissdo de Licitacédo.

9.5. Em caso de discrepéncias dos valores ofertados nos documentos
elencados no subitem 9.4 a COMISSAO DE LICITAGCAO procederd as correcdes da
seguinte forma:

a) Entre o preco das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREGCOS, para a
CARTA DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS prevalecerd este ultimo apds
andlise pela equipe de licitacdo quanto a exeqliibilidade;

b) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o
valor por extenso;

(4] No <caso de erro de multiplicagcdo do preco unitdrio pela
quantidade correspondente, e} produto seréa retificado, mantendo-se
inalterado o preco unitdrio e a quantidade;

d) No caso de erro de adicgdo, a soma serd retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas;

e) O preco total da PROPOSTA DE PRECOS serd ajustado pela COMISSAO,
em conformidade com os procedimentos enumerados nas alineas precedentes
para correcdo de erros. O valor resultante consistird no preco-corrigido do
item da PROPOSTA DE PRECOS.

9.6. A COMISSAO reservadamente verificard a conformidade do preco de cada
item da proposta mais vantajosa em relagdo ao orcamento previamente
estimado para a contratacdo, sua adequacdo com os requisitos do instrumento
convocatério, promovendo a desclassificacdo, mediante decisdo motivada,
daquela que:

a) Contenha vicios insanéaveis;

b) N&o obedeca as especificacgdes técnicas especificadas no
instrumento convocatério;

) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive nas hipdteses previstas no
caput do art. 9° do Decreto 7.581/2011;

d) Ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT;

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital, desde que insanaveis;

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das
demais licitantes ou de gqualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

8) As propostas ndo estejam em conformidade com os requisitos
previstos neste Edital.
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9.6.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta
por cento do valor do orgamento previamente estimado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT;

b) Valor do orcamento previamente estimado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT

9.6.2. Serdo consideradas potencialmente inexequiveis as propostas
com pregos unitdrios inferiores a 70% (setenta por cento) do precgo

unitdrio previsto no orcamento previamente estimado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/ MT para os quais serdo feitas
diligéncias a fim de comprovar sua exequibilidade.

9.6.2.1 As composig¢des de <custos unitdrios serdo verificadas quanto a
adequacdo ao projeto podendo a Comissdo de Licitacéo solicitar a
compatibilizacdo da Composicdo de Custo Unitdrio ao projeto desenvolvido.

9.6.3. A COMISSAO DE LICITAGCAO promoverd diligéncia de forma a conferir ao
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

9.6.3.1. Na hipdétese de que trata o subitem 9.6.2, o licitante devera
demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execucdo do objeto
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composic¢des de custos unitarios;

9.6.3.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais
e instalagdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia
esteja expressa na proposta.

9.6.4. Para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor
maximo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT; admite
pagar para a execucdo dos servigos objeto desta licitagdo, é o valor por
item previamente estimado a ser divulgado nos termos do subitem 4.9,
devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério:

9.6.4.1. Para fins de atualizacédo dos valores do orcamento de
referéncia para a data da apresentacdo das ©propostas, desde que
transcorridos 12 meses da data-base, serdo observados os critérios
estabelecidos no item “Reajuste de Pregos” constante da minuta do Contrato
Anexo XVI deste Edital;

9.6.4.2. O percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia seré
calculado até a 4% (quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor
resultante serd o valor do orcamento de referéncia atualizado.

9.6.5. Os precos unitéarios maximos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
DO NORTE-MT/MT admite pagar para a execucdo do objeto desta licitacdo sdo os
definidos em seu orcamento de referéncia devidamente corrigidos na forma
presente no subitem 9.5;
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9.6.5.1 Em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em
relatério técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSAO, os
valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o
limite constantes do orcamento estimado em relacdo aos itens materialmente
relevantes;

9.6.5.2. Os relatdrios técnicos circunstanciados dever&do ser feitos em duas
partes, de modo a contemplar tanto o desdobramento dos custos unitarios
(diretos) quanto o das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) em
relacdo aos respectivos valores estabelecidos no orgcamento-base;

9.6.6. Para o Regime de CONTRATACAO INTEGRADA é inadmissivel alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais ou estudos técnicos
preliminares do projeto bésico, entre outros, exceto nas hipdbtese
contempladas no § 4° do Art. 9° da Lei 12.462/11.

9.6.7. Caso o valor de cada item da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro permanecam acima do orgamento base
elaborados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, e o
relatério técnico circunstanciado ndo seja acatado pela COMISSAO, havera
negociagcdo com o licitante para adequar seus precos unitdrios aos precos
correspondentes do orcamento base elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, ajustando deste modo também o valor do item da
proposta, sob pena de desclassificacéo.

9.6.7.1 Seréo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de
classificacéo, quanto ao pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor
do orcamento previamente estimado.

9.7. Verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta serd desclassificada;

9.8. As distdncias de transportes de materiais de Jjazidas de solos,
areia, pedreiras e qguaisquer outras constantes dos projetos de engenharia
fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT as
licitantes, bem como os tracos ou projetos de misturas betuminosas, deverdo
ser verificados quanto a suficiéncia, qualidade e wviabilidade, inclusive
quanto a questdes ambientais, referentes a estes itens e seus
respectivos precos, que deverdo ser previstos pela licitante, quando da
apresentacdo de sua proposta.

9.9. Sendo aceita a proposta mais bem classificada apdés o Jjulgamento
da PROPOSTA DE PRECO serd verificado o atendimento das condigodes
habilitatérias pelo licitante que a tiver formulado, mediante apresentacéo
dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO de acordo com as exigéncias estabelecidas no
item 8 deste Edital.

9.10. Caso a mais bem classificada ndo atenda as condig¢des habilitatdrias
serd solicitada a apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO da segunda
melhor classificada, e assim por diante, até alcancar a proposta valida.

10. DA ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

10.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO exigidos neste Edital e seus Anexos
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deverdo ser apresentados pelo licitante mais bem classificado apdés o
julgamento da PROPOSTA DE PRECOS, imediatamente apds a apuracdo da
proposta classificada em primeiro lugar, em uma uUnica via, em envelope
opaco e lacrado, devidamente protocolado na PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA
NOVA DO NORTE-MT/MT, Departamento de Licitacgdes, aos cuidados do
Presidente da Comissdo, contendo as seguintes indicac¢des no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

RDC INTEGRADO PRESENCIAL N° 001/2018 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

ENVELOPE 2

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

Enderecgo

10.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO poderdo ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cédépia, ou ainda, publicacdo em obrgéo
de imprensa oficial, desde que perfeitamente legiveis;

10.2.1. Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO forem apresentados em
fotocdépia, sem autenticacdo passada por cartdério competente, a licitante
deverd apresentar os originais, no hordrio requerido pela COMISSAO que os
autenticara, se for o caso;

10.2.2. A falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela
propria licitante e na proposta poderd ser igualmente suprida pelo
Representante Legal presente a sessdo de abertura e Jjulgamento se
comprovadamente possuir poderes para esse fim.

10.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a uUltima, de modo a refletir o seu numero
exato;

10.3.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de
rubrica nas folhas, serd suprida pelo representante credenciado ou por
membro da COMISSAO, na sessdo de abertura do respectivo invélucro, nos
termos do presente Edital.

10.4. O ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO DEVERA CONTER:

a) Carta de Apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela lider
do consdércio, com as seguintes informacgdes (Modelo - Anexo IX):

a.l) Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de
pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n® 20, de 1998);

a.2) Credenciamento do Representante Legal para assinatura do
contrato. (FORA DO ENVELOPE)
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a.3) Incluir no envelope de Habilitacdo os seguintes
documentos:

a.3.1) Modelo de Declaracdo do Anexo XVII;
a.3.2) Modelo de Declaracdo do Anexo XVIIT.

b) Relacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

b.1) Capacidade Operacional: A 1licitante (pessoa Jjuridica) deve
comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior, e que comprove ter executado as parcelas de
maior relevédncia, de acordo com as tabelas adiante, conforme anotacdo em
acervo técnico e atestado de boa execucgdo, emitido por pessoa juridica de
direito piblico ou privado.

b.2) Capacidade Profissional: Os Responsaveis Técnicos devem ter
experiéncia na execucdo de objeto de mesmo caradter e de igual complexidade
ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela
adiante, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execucéo,
emitido por pessoa Jjuridica e registrado no CREA. Cada Responséavel
Técnico sé6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacéo
das Licitantes.

b.3) Certid&o comprobatdéria de inscricdo ou registro e regularidade
da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da regido a que estiver

vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto
da licitacéo.

b.4) Atestado de execugdo de obras, contendo a comprovagcao de
que a Licitante tenha executado, através de certiddo de acervo técnico
e atestado de execucdo de obras, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou
Conselho Profissional competente.

b.4.1) A licitante deverd comprovar ter executado, a qualquer
tempo, pelo menos 01 (uma) OBRAS ou CONJUNTO DE OBRAS de Execugdo de
Construcdo de Pontes e/ou Viadutos, de complexidade equivalente ou
superior ao objeto desta licitacéo, apresentando Atestado(s) de
capacidade técnico- operacional (em caso de consdércio, de quaisquer das
empresas que o compdem) devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servigos foram executados, acompanhados (s) da (s) respectiva (s)
Certid&o(es) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos,
que comprove(m) que a licitante tenha executado, para o6rgdo ou
entidade da Administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa
privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacéo, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizacdo da execucdo de obras/servigos, contendo, no minimo a
seguinte a&rea de tabuleiro:

. Indicador
Item Meta |DPescrigéo Fisico

Unid. | Quant.
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RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA
10°36'24.00"S e 55° 4'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°31'19.00"S e 55° 1'24.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°30'47.00"S e 55° 0'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
4 4 COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE M2 50
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:

10°30'36.00"S e 55° 1'7.00"0

b.5.2) A 1licitante deverd comprovar ter executado, a dqualquer tempo,
pelo menos 01 (um) PROJETO EXECUTIVO ou CONJUNTO DE PROJETOS de Obras de
Pontes de concreto armado e/ou Viadutos, incluindo estudos preliminares
(estudos hidrolégicos e sondagem), projeto estrutural, detalhamento de
fundagdo e planilha orgamentaria, contendo, no minimo a seguinte &rea de
tabuleiro:

_ Indicador
Item Meta [|DPescrigao Fisico
Unid. | Quant.

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16 METROS DE
1 1 COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE M2 50
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :

10°36'24.00"S e 55° 4'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°31'19.00"S e 55° 1'24.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°30'47.00"S e 55° 0'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA:
10°30'36.00"S e 55° 1'7.00"0

Exigéncia de projeto de pelo menos uma obra igual, similar ou superior aos
itens/obra ofertado na proposta.

b.6) Compromisso de constituigcdo do Consodrcio, conforme indicado no
subitem 6.1 deste Edital, se for o caso;

b.7) Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovacdo de
capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das
obras ou servigos. Este termo deverd ser firmado pelo representante da
licitante com o ciente do profissional conforme modelo Anexo XIII;
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b.8) Os profissionais indicados pela licitante para fins de
comprovacdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicéo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

b.9) Comprovacgdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista de apresentacdo de propostas, profissional(is) de nivel
superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s)
Certid&o (des) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprove (m) ter o(s) profissional (is) executado para 6rgdo ou entidade da
Administracdo publica direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, néo
se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da execucdo de obras/servicos.

) Apds a realizagdo da visita técnica os mesmos retornardo a sede da
Prefeitura Municipal para lavratura e entrega do atestado de visita emitido
pelo Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos Publicos ou
engenheiro da Prefeitura, em nome da licitante, ou da lider no caso de
consércio, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do
seu quadro de Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas
as obras/servicos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos;

c1) As visitas técnicas dever&o ser realizadas pelo profissional
responsavel técnico da empresa, até 05° (QUINTO) dia anterior a data da
licitacdo e, caso a Licitante almeje, poderd ser acompanhada por
Engenheiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, desde que
previamente agendada, os gquais certificardo a visita, expedindo o
necessario Atestado de Visita. Esse atestado serd juntado a Documentacgdo de
Habilitacdo, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de
21/06/93. A wvisita técnica deverd ser agendada Jjunto ao Setor de
Engenharia, da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT (localizada
no Pago Municipal), das 07HOOmin as 1llhmin horas ou por meio dos telefones
(66) 3534-2500.

10.4.1. Deverd (d0) constar, preferencialmente, do (s) atestado (s) de
capacidade técnico profissional, ou da(s) certidé&o(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, o0s seguintes dados: data de inicio e término dos

servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa Jjuridica e da
pessoa Jjuridica contratada; nome do(s) responsavel (is) técnico(s), seu(s)
titulo(s) profissional (is) e numero (s) de registro(s) no CREA;
especificacgdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados;

10.4.2. A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital poderd ser efetuada, por qualquer uma das
consorciadas;

10.4.3. No caso de consdrcio, sb6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas
consorciadas e que citem especificamente o percentual de participacdo, bem
como ©Os servicos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.
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10.4.4. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro da
empresa licitante:

10.4.4.1. Soécio;

10.4.4.2. Diretor;

10.4.4.3. Empregado;

10.4.4.4. Responséavel técnico

10.4.4.5. Profissional contratado.

A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais deverd atender aos seguintes

requisitos:
a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;
b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma

individual ou limitada ou cdépia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

) Empregado: cbépia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
d) Responséavel Técnico: cbépia da Certiddo expedida pelo CREA da

Sede ou Filial da do profissional como RT, ou a apresentagdo de um dos
seguintes documentos:

d.1) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho; ou

d.2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em
nome do profissional; ou

d.3) Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver; ou

d.4) Contrato de prestacdo de servigcos sem vinculo empregaticio.

10.5. A comprovacdo do atendimento das exigéncias habilitatdérias de que
tratam os artigos 28, 29 e 31 da Lei n° 8.666/93, serd feita das seguintes
formas:

10.5.1. A Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT perante a
Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440, de
07/07/2011, ser& verificada “on-line” pela Comissdo de Licitacdo na data
de entrega da documentacdo de habilitacdo;

10.5.2. HABILITACAO JURIDICA

a.l) Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empreséario
individual;

a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedade por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo e posse de
seus administradores;

a.3) Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no <caso de sociedades simples, com indicacdo das pessoas
naturais incumbidas da administracédo da sociedade, seus poderes e
atribuicodes;

a.4) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
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estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

a.5) Comprovante de Inscrigcdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de Regularidade vé&lido, nos termos do artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, e legislacdo correlata, para o exercicio de atividade de obras
civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos
ambientais, conforme ANEXO I da mencionada Instrucéo.

10.5.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

b.1) Certid&o negativa de faléncia, de recuperacgdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 1licitante
expedida em data ndo anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sesséao
publica desta concorréncia;

b.2) Balanco patrimonial e demonstracdo contdbeis do Ultimo exercicio
social, Jj& exigiveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisdérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta, tomando como
base a variac&o ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna (IGPDI), publicado pela Fundagdo Getulio Vargas -
FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;

Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balanco patrimonial e
demonstracdo contdbeis assim apresentados:

b.2.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Andénima) :

- Publicados em Didrio Oficial; ou Publicados em jornal de grande
circulacdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante;

b.2.2) sociedades limitadas (Ltda.):

- Por fotocdépia do Livro Diadrio, inclusive com os Termos de Aberturas e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

- Fotocdpia do balanco e das demonstracdes contébeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

b.2.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n°
123, de 14/12/06

- Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional:

- Por fotocdbdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

- Fotocdépia do Dbalanco e das demonstracdes contdbeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

b.2.4) Sociedade criada no exercicio em curso:
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- Fotocdpia do balanco de abertura devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

b.2.5) O balanco patrimonial e as demonstrag¢des contdbeis deverdo estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Comprovacdo de que possul capital igual ou superior a 10% do wvalor de sua
proposta de precos apdés a fase de lances;

Em se tratando de Consdércio, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatdério dos valores de cada consorciado, na
proporgdo de sua respectiva participacdo;

b.3.1) O acréscimo previsto na alinea “b.3.1” ndo serd aplicavel aos
consdércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de
pequeno porte;

b.4) Deverd ser comprovada a boa situacdo econdmico-financeira dos
licitantes, que serd demonstrada com base nos seguintes pardmetros, sendo
inabilitados os que apresentarem resultados igual ou menor gque 01 (um), em

qualquer dos indices abaixo, salvo se atenderem o disposto no item b.2 acima
referenciado:

b.5) Indice de Endividamento Patrimonial (IEP) igual ou inferior a 0.7%
(zero ponto sete por cento), gque mostrara a relacdo entre Capital de
Terceiros (Passivo Circulante e exigivel a longo prazo e o capital proéprio
(Patrimbénio Liquido), a ser calculado pela férmula.
i) Indice de Liquidez Geral (LG), onde:

AC + RLP

LG =

PC + PNC
Onde:

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Nao Circulante

ii) fndice de Solvéncia Geral (SG), onde:
AT

SG =

PC + PNC

Onde:

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo N&do Circulante

iii) indice de Liquidez Corrente (LC), onde:
T.C = L
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PC
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
b.6) No caso de consdércio, deverd haver a demonstracdo, por cada
consorciado, do atendimento aos requisitos contdbeis definidos neste Edital;
b.7) Declaracdo de idoneidade financeira de acordo com o anexo XITI.
10.5.4 REGULARIDADE FISCAL
c.1) Prova de inscricdo no Cadastro ©Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ;
c.2) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do

Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a sede da 1licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta
licitacéo;

c.3) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

c.3.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

c.3.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certid&o Positiva
com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante,
por meio da apresentacdo do seguinte;

c.3.2.1) Certid&o negativa ou positiva com efeito negativo referente a
pendéncias tributdrias e nédo tributdrias controladas pela Secretaria de
Estado de Fazenda - SEFAZ, para fins de participacdo em licitacgdo publica,
ou outro 6rgdo equivalente.

c.3.2.2) Certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da Divida Ativa
do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, ou outro 6rgéo
equivalente, devendo ser apresentada obrigatoriamente em via original, caso
seja emitida no Estado de Mato Grosso, sob pena de inabilitacéo.

c.3.3) Certidéao Negativa de Tributos Municipais ou Certidéo
Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da

licitante e também do Municipio de Terra Nova do Norte.

c.4) Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positiva com efeito
negativo referente a Contribuigdo Previdencidria e as de terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

c.5) Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do
Tempo de Servicgo - FGTS, expedido pela Caixa Econbmica Federal
(www.caixa.gov.br) , com prazo de validade em vigor na data marcada para

abertura dos envelopes e processamento da licitacgédo;
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10.5.5 A validade das certiddes relativas a comprovacdo da Qualificacéo
Econdmico- Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nas alineas “b” e
“c” desses subitens, corresponderd ao prazo fixado nos préprios documentos.
Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, convenciona o prazo como sendo de 30
(TRINTA) dias, a contar da data de sua expedicdo, ressalvada a hipdtese de
a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

10.5.5.1 Caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente serd aceita,
para efeito de habilitacdo, se contiver expressamente declaracdo passada
pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas legais de
praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Cébdigo Tributédrio Nacional;

10.5.5.2. Sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar
as certiddées, relacionados na alinea “c¢” do subitem 10.5.6, deste Edital.

10.5.6 Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa, a comprovagdo de regularidade fiscal seré
exigida, observando os seguintes procedimentos:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal,
serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo a critério da administracdo, cujo termo inicial corresponderd no
momento que a proponente for declarada classificada em primeiro lugar
(vencedora), para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito e emissdo de eventuailis certiddes negativas ou positiva com efeito
de certiddo negativa;

b) A n&o regularizacdo da documentagcdo no prazo previsto na alinea
“a” deste subitem implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital e no Regulamento, sendo
facultado Comissédo de Licitacdo convocar a segunda classificada, e assim
sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condig¢des da
primeira colocada, inclusive quanto ao prec¢o, ou revogar a licitacdo.

10.5.7 Em quaisquer das situacdes estabelecidas no subitem 10.5 deste Edital
a COMISSAO poderd fazer consulta por meio eletrénico (INTERNET), para
comprovacdo dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar codpia
autenticada desses documentos, na sessdo pertinente.

10.6 Recebidos 0OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a COMISSAO procederd o que se
segue:

a) Consulta “online”, por meio do CNPJ, da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas e da Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal, Regularidade
Trabalhista e Qualificacdo Econdmico Financeira da licitante detentora da
proposta de precos melhor classificada, nos sitios oficiais de oérgdos e
entidades emissores de certiddes, com a finalidade de comprovar a
regularidade da mesma;

a.l) Caso a licitante ndo esteja <com sua Habilitagcdo Juridica,
Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificagdo Econdmico-
Financeira validas perante o sitio oficial correspondente.
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ELZ) Caso o sistema acuse o vencimento de quaisquer dos documentos
relacionados no subitem 10.5.3 e 10.5.4, proceder-se-a conforme
preceituado no subitem 10.5.7, durante a sessdo pertinente.

10.7 Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO néao estiverem completos, ou
contrariarem dispositivos deste Edital e seus Anexos, a COMISSAO considerara
a licitante inabilitada;

10.8. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias af(s)
licitante(s) sera(do) declarada(s) a vencedora(s) do certame e, ndo havendo
interposicdo de recurso, a COMISSAO encaminhard o processo a Autoridade
Superior, que deliberard acerca da adjudicacdo do objeto a(s) vencedora(s),
bem como quanto a homologacdo da licitagdo, procedendo, posteriormente, a
remessa dos autos ao o6érgdo requisitante/interessado, para que seja o
adjudicatério convocado a assinar o contrato;

10.9. Se a proposta ou lance de menor valor n&o atender as exigéncias
habilitatérias, serdo requeridos e avaliados pela COMISSAO, a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitacdo do
participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

10.10. Apdés a Homologacdo do resultado desta licitacdo, antes da
assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) ou durante a execucdo deste(s),
poderd ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s)
sofram processo de Fusdo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observadas
pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacdo previstos no Edital
e que sejam mantidas as condicdes estabelecidas no (s) contrato(s)
original (is), quando j& contratado, sendo que, em qualquer uma das
hipdéteses, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT deverd ser
notificado do processo e deliberard sobre a sua aceitacdo, ou néao,
condicionada a anadlise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de
riscos de insucesso, além da comprovacdo dos requisitos contidos no Edital.

10.11. Em havendo a Cisédo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa
contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operacdes ficard condicionada
a andlise por esta Administragcdo contratante do procedimento realizado,
tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucgdo do objeto
contratado, ficando vedada a sub-rogag¢do contratual.

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS: I

11.1 Os esclarecimentos de davidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo
ser solicitados por —requerimentos protocolados, junto a COMISSAO DE
LICITACAO da Prefeitura Municipal localizada no Paco Municipal, 101, Centro,
TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, CEP 78.548-000, no Departamento de Licitacdes e
Contatos, ou pelos telefones (66) 3534 -2500 de 2% a 6% feira, das 07h00min
as 11h00min, (hordrio de Mato Grosso), até 05 (cinco) dias Gteis
anteriores a data fixada para abertura da licitacéo.

11.2. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos deverd ser dirigida a
Autoridade que assinou o Edital e protocolada no Departamento de
Licitacdes e Contrato, localizada no endereco indicado no subitem
precedente, de 22 a 6® feira, das 07h00min as 11hOOmin, (horadrio de Mato
Grosso) até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
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licitacéo.

11.2.1. Apresentada a impugnacéo, serd respondida a interessada,
dando-se ciéncia aos demais adgquirentes do Edital, antes da abertura dos
INVOLUCROS contendo as PROPOSTAS DE PRECOS, por meio de publicacdo na
integra no site municipal:
http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/.

11.2.2. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a
impedird de participar do processo licitatdério até o trédnsito em julgado da
decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar sua PROPOSTA
de PRECOS & COMISSAO, Jjunto com as outras licitantes, na data, hora e
local fixados no subitem 2.1 deste Edital.

11.3. Divulgada a decisdo da COMISSAO, em fase de julgamento (declaracdo do
vencedor), que se dela discordar, a licitante terd o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagdo ou
lavratura da ata, conforme o caso.

11.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de
julgamento da proposta de precos ou da habilitacdo deverd manifestar
imediatamente, apds o término de cada sessdo, a sua intencdo de recorrer,
mediante motivacdo com registro em ata pela COMISSAO, sob pena de
preclusao;

11.3.1.1. Caso n&o haja sessdo publica, a licitante deverd manifestar a sua
intencdo de recorrer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da publicacdo
do Didrio Oficial dos Municipios do Estado de Mato Grosso, sob pena de
preclusao.

11.3.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso,
e comecard imediatamente apds o encerramento do prazo a dque se refere o
subitem 11.3 deste Edital.

11.3.3. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

11.4. Caso haja alguma restrigcdo na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-& apdbds decorrido o prazo de 02 (dois) dias uteis
destinado a regularizagdo da documentagdo, nos termos previstos no paragrafo
1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, ou
antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno
porte apresente as eventuals certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativa;

11.5. O recurso deverd ser interposto & COMISSAO e entregue, mediante
protocolo, no Departamento de Licitagdes e Contrato, no endereco indicado no
subitem 11.1 deste Edital.

11.5.1. ¢} recurso podera ser interposto via e-mail
ELIZANGELATNOVA@HOTMAIL.COM, dentro do prazo regulamentar, desde dque a
licitante apresente o respectivo original no Protocolo do Departamento de
Licitacdes e Contrato, respeitada a data do término do prazo recursal sob
pena de preclusdo.
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As razdes do recurso deverdo ser dirigidas & COMISSAO, que poderé
reconsiderar a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente
informados, devendo, neste caso, a decisdo do recurso ser proferida dentro
do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento, sob pena de
apuracdo sumaria de responsabilidade.

11.6. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que
ndo puderem ser aproveitados.

11.7. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condig¢des
deste Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos.

11.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-4& o do vencimento;

11.8.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito do Municipio de TERRA NOVA DO
NORTE-MT, Estado de Mato Grosso.

12. DO ENCERRAMENTO:

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a
Comissdo poderd negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

12.2. Exaurida a negociacéo conforme subitem 12.1, o procedimento
licitatério seréd encerrado e encaminhado a autoridade superior que poderéa:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de
irregularidades que forem supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanével;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e
oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e
encaminhar os autos ao 6érgdo requisitante/interessado para que esse
convoque o adjudicatdrio para assinatura do contrato.

12.3. Encerrada a licitacdo, a COMISSAO divulgaréa, os atos de adjudicacéio
do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do orcamento
previamente estimado para a contratacgéo.

13. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS:

13.1. Para Execugcdo e Conclusdo: O prazo para execucdo dos servicos seréa
de 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a partir da emissdo da ordem de
servico, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura Municipal, em
conformidade com o Artigo 57, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas
alteracdes.

13.2. Prazo de Vigéncia: O prazo de vigéncia do contrato serd de 180 (CENTO
E OITENTA) contados a partir de sua assinatura.
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13.3. Prorrogagdo: O prazo contratual estabelecido poderd ser prorrogado
dentro da sua vigéncia, em conformidade com o disposto no art. 57, da
Lei n°® 8.666, de 21.06.93 e suas alteracodes;

13.4. Do Recebimento da Obra: O recebimento da obra, apds sua execugdo e
conclusdo, obedecerd ao disposto nos artigos 73 a 76, da Lei n°® 8.666, de
21.06.93 e suas alteracdes;

13.5. Da contagem dos prazos: Na contagem dos prazos estabelecidos neste
instrumento, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento,
e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario, conforme disposto no Art. 110 da Lei n°. 8.666/93.
S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT.

13.6. Os servicos serdo executados nos locais descritos no Anexo I deste
edital;

[14. DOs paGaMENTOS:

14.1. MEDICOES DOS SERVICOS - As medicdes dos servicos executados serdo
efetivadas mensalmente, respeitando o percentual de cada parcela conforme
Cronograma de pagamento e medicéo.

14.1.1. Entre duas medig¢des nédo poderd decorrer menos de 30 (trinta)
dias, exceto quando se tratar da primeira e da UGltima medicdo (Medicgdao
Final) .

14.1.2. A medicdo final bem como o Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos, ou da obra, serd elaborada, por Comissédo Técnica designada
pela Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, quando concluida
toda a obra.

14.1.3. As medig¢des, acompanhadas de cronograma fisico-financeiro,
devidamente atualizado, deverdo ser encaminhadas pela Comiss&do de
Fiscalizagcdo designada para acompanhamento da Obra pela Prefeitura
Municipal;

14.1.4. Apresentada a fatura, caberd a Comissdo de Fiscalizacdo do
contrato atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o
documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medigdo aprovado pela FISCALIZACAO.

14.4.1. As medigdes dos servicos constardo de folha resumo composta dos
seguintes documentos:

-Folha de identificacdo com os dados do contrato;
-Ficha de medicéao;

-Folha de medicéao;

-Ficha de medig¢des acumuladas;

-Registro fotografico dos servigos executados;
-Relacédo de servicos executados.

14.1.5. A empresa vencedora deverd a cada pagamento comprovar a sua
regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes
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de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS, FGTS, e Trabalhista,
atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de sua
competéncia.

14.1.6. No processo de medigdo ou na prestacdo de contas, conforme
for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
Municipio de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT.

14.1.7. As medicgdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta)
dias corridos. A periodicidade poderd ser inferior a um més-calendadrio na
primeira e Ultima medigcdo gquando o inicio ou término das etapas dos
servicos ocorrer no curso do més, neste caso o cronograma serd ajustado a
situacéo.

14.2. FORMA DE PAGAMENTO: A Prefeitura Municipal pagard a contratada,

pelos servigcos contratados e executados, ressalvada a 1incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que os precgos incluem todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condig¢des previstas

nas especificacdes e nas normas indicadas no Termo de Referéncia e demais
documentos da licitacd&o, constituindo assim sua uUnica remuneracdo pelos
trabalhos contratados e executados.

14.2.1. Obedecido o cronograma de pagamento e fisico-financeiro
apresentado e aprovado, serd procedida a medicdo dos servicos. Emitido o
atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na Prefeitura
junto ao setor de Engenharia, as notas fiscais correspondentes a medicéo,
que serd encaminhada a Secretaria de Financas apds ser devidamente
atestada pela equipe técnica da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT.

14.2.2. Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para
pagamento, contados a partir da data do aceite na nota fiscal ou fatura
recebida pelo Fiscal de Obras e/ou Contratos.

14.2.2.1. Respeitadas as condigdes previstas no contrato, em caso de
atraso de pagamento, ndo haverd atualizacdo, pois o pagamento sé sera
efetivado apds a liberacdo do recurso advindo do repasse federal.

14.2.3. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante
comprovacdo, pela contratada, da Regularidade Fiscal.

14.2.4. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a
situacdo cadastral da Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua
situacdo irregular, para dque apresente Justificativa e comprovacdo de
regularidade. Caso ndo se verifique dque a empresa regularizou sua
situacdo, estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

14.3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: ) cronograma Fisico-financeiro
apresentado pela Licitante deve atender as exigéncias deste Edital e
seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira estimativa de evento da
obra/servico objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de
licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programagcdo fisico-financeira existente por ocasido da assinatura do
contrato ou de outro documento hébil.
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14.3.1. Este ajuste poderd se repetir, em razdo da apresentacdo dos
projetos, gerando novos cronogramas, desde que devidamente Justificado
pela Comiss&do de Fiscalizacdo da Obra e aprovado pela Prefeitura, devendo
0S mesmos receber numeros sequenciais.

15. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

15. O reajustamento dependerd da eventual prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato que somente serd admitida por necessidade de alteracéo
de projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da administracdo publica, desde que né&o
decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, bem como também
serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93.

16. DA FONTE DE RECURSOS:

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacéao
correrdo por conta de recurso alocados nos cdéddigos Orcgamentérios
especificos, sendo para o exercicio de 2018:

RECURSO: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SECRETARIA NACIONAL DE
PROTECAO DE DEFESA CIVIL PROCESSO 59053.002001/2018-53

b6rgso: 05 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unid. Orgament.: 001 - Coordenacdo de Infraestrutura Vidria Rural

Fungédo: 26 - Transporte

Sub-Fungdo: 782 - Transporte Rodoviario

Programa: 1006 - Caminhos Sustentdveis

Projeto: 1.101 - Const. e Reconst. de Bueiros e Pontes de Concreto
Cat. Econdmica: 4490.51 - Obras e Instalacdes

Fonte de Recurso: 024 - Transferéncia de Convénios (Ministério da

Integracdo Nacional)

16.2. No exercicio seguinte, durante a vigéncia do Contrato, as despesas
correrdo a conta de créditos proéprios consignados no Orcamento da
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigcos Publicos.

[17. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA:

Cabera a CONTRATADA

17.1. Além das obrigac¢des legais, regulamentares e das demais constantes
deste Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda a licitante a:

17.1.1. Entregar no Departamento de Licitac¢cdes antes da assinatura do
contrato, “Garantia de Cumprimento do Contrato”, com prazo de vigéncia de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no percentual de 5% (cinco por
cento) do wvalor da contratagdo numa das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro: caso opte por esta modalidade, a licitante devera
requerer a Secretaria de Financas e Orcamento da Prefeitura de TERRA
NOVA DO NORTE-MT/MT, o numero da conta corrente Jjunto ao Tesouro
Municipal para realizacdo de depdsito com identificacgéo.
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a.l.) Para realizacdo de depdésito identificado a 1licitante deveré
informar o CNPJ/CPF DO DEPOSITANTE.

b) Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional
e custodiados na CETIP - Central de Custdédia e Liquidacdo Financeira de
Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco Central, ou junto a instituicdes
financeiras, sob as regras do SELIC - sistema Especial de Liquidez e
Custdédia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liquidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e,
ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada.

0) Fianca Bancaria (Modelo - Anexo VI). Neste caso, esta deverd ser, a
critério da licitante fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo
prazo de duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacéo
do Departamento de Contratos, sob pena de rescis&do contratual.

d) Seguro Garantia:

d.1.) Entregar a via original da apdlice completa, com Especificacdes
Técnicas do Seguro, Condig¢des Gerais Especiais da Garantia, impressas em
Seu verso ou anexas;

d.2.) Coépia das Condigdes Contratuais gerais (Contra-Garantia) firmadas
entre a Seguradora e a Contratada/Tomadora do Seguro;

d.3.) Coéépia de comprovante de pagamento do prémio tarifdrio total ou
parcelado;

d.4.) Cébpia de documento comprobatdédrio de aceitacdo da cobertura de
resseguro pelo Ressegurador, independentemente de estar dentro do limite de
cobertura automatico;

d.4.1.) Caso n&o haja resseguro de modo facultativo, a seguradora faré
constar da apdbdlice que o resseguro ocorre de forma automadtica em funcdo do
limite da seguradora;

d.5.) O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender aos
Anexos I e II da CIRCULAR SUSEP n° 232, de 3 de junho de 2003;

17.1.2. Sobre o wvalor da caucdo prestada em dinheiro, incidird o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore
pela férmula estabelecida no Anexo VII deste Edital, atualizada a partir
da data de recolhimento junto ao Tesouro Estadual.

17.1.3. Respeitadas as demais condig¢des contidas nesse Edital e seus
Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato,
desde que a licitante contratada tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

17.1.4. A adjudicatéaria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos,
ap6és formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecerd ao
modelo Anexo XVI deste Edital.

17.1.5. O prazo de que trata o subitem 17.1 poderd ser prorrogada
uma unica vez, por igual periodo, gquando solicitado pela adjudicatéaria
durante o seu transcurso, dede que a Jjustificativa seja aceita pela
Prefeitura Municipal.

17.1.6. Assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente sob pena das penalidades previstas neste Edital;
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17.1.7. Executar a obra, objeto do presente contrato, observando, de
modo geral, as Especificacdes e Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas
Complementares e Particulares e outras pertinentes aos servigos
contratados, constantes dos respectivos projetos, as instrucdes,
recomendacdes e determinagdes de fiscalizagdo e, quando houver, da
Supervisdo dos Orgdos Ambientais e de Controle;

17.1.8. Disponibilizar equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades,
necessarios para executar satisfatoriamente os servigos, podendo a
fiscalizagcdo ordenar a remogdo e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento que ndo atenda a exigéncia;

17.1.9. Fornecer pessoal qualificado para executar adequadamente os
servicos que lhes forem atribuidos, objeto deste Contrato;

17.1.10. Indicar ©profissional responsavel técnico, admitindo-se sua
substituicdo, mediante Jjustificativa, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, devendo esta medida ter a aprovagdo da
CONTRATANTE através da Diretoria competente, conforme previsto no

paridgrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93;

17.1.10.1. A CONTRATANTE poderé, a qualquer momento, e mediante
justificativa fundamentada, ou em decorréncia de real necessidade
levantada pela fiscalizacdo, solicitar a mudanca dos Responsdveis Técnicos
da Obra.

17.1.11. Fornecer e manter durante toda a execucgdo da obra as placas de
obra, no modelo a ser disponibilizado pela fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Transportes, Obras e Servicos Publicos e/ou Setor de
Convénios.

17.1.12. Promover a sinalizacdo da obra durante o periodo de execugédo;
17.1.13. Prover meios de seguranga para o0s operdrios equipe de
fiscalizacdo e visitantes credenciados pela CONTRATANTE, no ambiente
onde serdo realizados os servicgos, de acordo com a legislacéao

pertinente vigente, observando a proibigdo de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condig¢do de aprendiz, a partir de quatorze
anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituigcdo Federal e ainda
proibigcdo do trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na
Lista TIP, conforme Decreto Presidencial n® 6.481, de 12/06/2008.

17.1.14. Responsabilizar-se pelos danos causados as propriedades
publicas e privadas, linhas de transmissdo de energia elétrica,
telefdénica e/ou outros servigos publicos, ao longo e nas adjacéncias do
objeto contratado, devendo tais servigcos ser executados, sem 06nus para a
CONTRATANTE. Na ocorréncia de interferéncias com os servigcos publicos,
cabe a CONTRATADA a comunicacdo do fato aos O6rgdos competentes e a
fiscalizacd&o da CONTRATANTE.

17.1.15. Manter as mesmas condi¢des de habilitacdo e qualificacéo
durante toda execugdo dos servigos ou obra e durante o prazo de vigéncia

do Contrato.

17.1.16. Responsabilizar-se pela reparacdéo, correcgéao, remocéo,
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reconstrucdo ou substituicdo, as suas expensas, no todo ou em parte, do
objeto do contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais empregados;

17.1.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos
fiscais, trabalhistas, securitéarios, previdencidrios e eventuais despesas
de alimentacdo e transporte de seus profissionais encarregados da
execucao dos servicos objeto do presente contrato, bem como com
quaisquer questdes relacionadas com exigéncias municipais, estaduais ou
federais, em cada unidade de execucdo dos servicos, e tudo mais que se
fizer necessdrio a execucdo da obra;

17.1.18. Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam
ou venham a incidir para a execucdo do contrato;

17.1.19. Fornecer aos seus empregados, obrigatoriamente, os
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's, seguindo a legislacéo
especifica em vigor, tais como: capacetes, Dbotas, luvas, o6culos, etc.,
observando as orientacdes contidas na Instrucdo Normativa n°® 02, de
30/04/2008, expedida @pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo (DOU
23/05/2008), que dispde sobre regras e diretrizes para contratacdo de
servicos.

17.1.19.1. Nos casos particulares que envolvam riscos pessoais ou ao
patriménio da CONTRATANTE, serdo exigidos ndo sé equipamentos de protecédo
individual, como também, sinalizacdo viaria, e tudo o mais que se fizer
necessario;

17.1.19.2. A empresa contratada deverd cumprir as Normas Regulamentadoras
(NR’s), relativas a seguranca e medicina do trabalho, instituidas pela
Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

17.1.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessédrias ao atendimento do seu empregado acidentado ou com mal subito.

Paragrafo Primeiro - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
quaisquer danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do né&o
cumprimento do constante do item anterior, ou da prdépria execugdo dos
servicos contratados.

17.1.21. Deverdo ser observadas todas as normas, manuais, instrucdes
e especificacdes previstas no Edital, Contrato e seus anexos. Qualquer
alteragcdo na sistemdtica por elas estabelecida serd, primeiramente,
submetida & consideragdo da CONTRATANTE, acompanhado da respectiva
justificativa, a quem caberd decidir sobre a orientacdo a ser adotada.

17.1.22. Os servigcos ou obra serdo considerados concluidos depois de
cumpridas todas as exigéncias do projeto, bem como efetuada a limpeza
geral e o0s reparos que a fiscalizacdo julgar necesséarios.

17.1.23. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em razdo de
remuneragcdo aos servigos descritos no item acima devendo o seu custo

estar incluido nos prec¢os unitédrios dos servicgos.

17.1.24. Fica a Contratada obrigada a adequar sua proposta, caso
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seja verificado pela Secretaria de Financas, pelo fisco ou pelos 6rgdos
de controle que a mesma ndo contemplou todas as 1isencdes previstas na
legislagcdo do ICMS, ou que as 1isengdes informadas na proposta séo
inferiores as efetivamente obtidas quando da aquisicdo dos materiais.

17.1.25. Fica a Contratada obrigada a disponibilizar a Secretaria
Municipal de Financas, quando solicitado, as Notas Fiscais de entrada de
mercadorias destinadas a execugdo da obra, para fins de afericdo das
isen¢des do ICMS, Dbem como da compatibilidade das quantidades dos
materiais adquiridos ao previsto para a obra, sem prejuizo de outras
anadlises.

17.1.26. Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade
detectada;
17.1.27. Acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as

manifestamente ilegais;

17.1.28. Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART (CREA/MT);

17.1.29. Serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciéarios,
fiscais e comerciais, resultante da execucdo do Contrato;

17.1.30. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal,
equipamentos, impostos, alimentac¢do, transporte, material, etc.;

17.1.31. Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual - EPI'S e
Equipamento de Protegdo Coletiva - EPC’s aos seus funciondrios, e
fiscalizar o uso dos mesmos;

17.1.32. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas
ao deslocamento de seus prepostos, terceirizados e outros encargos;

17.1.33. Atender a prestacdo dos servigcos com pessoal devidamente
qualificado e devidamente identificado com crachéds, bem como, observar
rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras condigdes estabelecidas
entre as partes;

17.1.34. Manter sigilo absoluto com relagdo a qualquer informacéo
confidencial que venha a ter acesso, durante a execugdo do Contrato;

17.1.35. Observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras
condicdes estabelecidas entre as partes;

17.1.36. Executar os servicos, objeto do Contrato conforme o Plano
de Trabalho/Projeto Bésico, Proposta Comercial, do Edital e seus anexos e
toda documentacdo constante no Processo que lhe deu origem;

17.1.37. Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, dentro do limite
permitido em lei.

17.1.38. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
deste Contrato, nao excluindo ou reduzindo a fiscalizacdao ou
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acompanhamento pelo Contratante;

17.1.39. Comunicar a conclusdo dos servicos de cada solicitacéo,
observando os prazos estabelecidos no respectivo cronograma;

17.1.40. Ao término dos servicos a empresa contratada deverd comunicar
ao fiscal do contrato para recebimento dos servicos contratados;

17.1.41. Comunicar a conclusdo dos servicos de cada solicitacéo,
observando os prazos estabelecidos no respectivo cronograma;

17.1.42. A Contratada deverd comunicar ao Fiscal do Contrato, para o
recebimento provisdério dos servicos contratados, ficando o recebimento
definitivo a cargo da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos
Publicos.

17.1.42. O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das
eventuais pendéncias relacionadas no recebimento provisdério. Caberd a
empresa o comissionamento (testes necessarios para comprovagcdo do

atendimento as especificag¢des e normas técnicas vigentes) dos sistemas e
equipamentos.

17.1.43. Manter situacdo regular Jjunto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no artigo 6°,
da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, sob pena de ficar
impossibilitado de celebrar o contrato.

17.1.44. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em
parte de quaisquer obrigag¢des da Licitante Adjudicatéria, tal fato néo
poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigacgdes, as qualis permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omiss&o ou tolerdncia houvesse ocorrido;

17.2. Caberd a CONTRATANTE

17.2.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estabelecido no
Cronograma de Execucdo, salvo a ocorréncia de fatos ndo previstos neste
Contrato;

17.2.2. Fornecer a CONTRATADA todas as informacdes necessarias a
perfeita execugdo do objeto contratual;

17.2.3. Promover através do seu representante, o acompanhamento e a
fiscalizacdo dos servicos, sob o0s aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela;

17.2.4. Promover através do seu representante na fiscalizacdo do
respectivo contrato sobre o que dispde sobre regras e diretrizes para
contratacdo de servicos, realizando-se em qualquer caso a fiscalizacdo a
respeito da higidez do meio ambiente de trabalho, em especial gquanto a
verificacdo do fornecimento e do uso de equipamentos de protecgéao
individual;

17.2.5. Solicitar a mudanca dos Responsaveis Técnicos da Obra em
decorréncia de real necessidade levantada pela fiscalizacdo, mediante
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justificativa fundamentada;

17.2.6. Comunicar, o inicio das obras, aos Oérgdos competentes e a
fiscalizacdo da CONTRATANTE;

17.2.7. Expedir formalmente, por escrito, as adverténcias, penalidades
e multas dirigidas a CONTRATADA;

17.2.8. Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe
técnica de engenheiros, lotados na Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT;

17.2.9. Indicar e garantir a ©participacdo de representantes da
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Publicos nas
reunides com o Contratado;

17.2.10. Comunicar  por escrito e tempestivamente ao Contratado
qualquer alteracdo ou irregularidade na execucdo deste Contrato;

17.2.11. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de
qualquer profissional indesejado;

17.2.12. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que
atendidas as condig¢des estabelecidas as condig¢des previstas em clausula
contratual;

17.2.13. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para
a realizacdo do seu acompanhamento e fiscalizacédo.

17.2.14. 0 fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e
fiscalizacédo da obra deverd aferir os resultados da contratacéao
observando:
Execugcdo dos servicos em conformidade com as exigéncias do Termo de
Referéncia, Proposta de Precos da empresa vencedora e demais anexos e
informacdes do processo que lhe deu origem;
Avaliacdo do material utilizado na execucdo dos servicos e sua
conformidade com as especificacdes da Planilha Orcamentdria e Proposta
Comercial;

s

Medicdao in loco” dos servicos finalizados e entregues cumprir as
condic¢des deste Edital e seus Anexos;

17.2.15. Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes
previstas no art. 47 da Lei n® 12.462/2011 e deste Edital;

17.2.16. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdéo, para a celebracdo do Contrato nas mesmas condicgdes
ofertadas pelo licitante vencedor:

17.2.17. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacéo,
inclusive nos termos do subitem 17.2.17, a Comissdo Permanente de
Licitagdo poderd convocar Os licitantes remanescentes na ordem de
classificacdo para a celebracdo do contrato nas condig¢des ofertada por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados
nos termos deste Edital.
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[18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Ficard impedido de 1licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais
cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo
celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Unico
do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

C) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

d) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do
contrato;

f) Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude fiscal, ou

0) Der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

18.1.1. A aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 18.1 deste

Edital implicard ainda o descredenciamento do licitante.

18.1.2. As sancdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente
a esta licitacdo e ao contrato decorrente.

18.2. Fica A CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interpor recurso, contados a partir da data de intimacdo ou da lavratura

da ata, em face:

18.2.1. Da rescisdo do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I
do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

18.2.2. Da aplicacgdo das penas de adverténcia, multa, declaracgdo de
inidoneidade, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a administragdo publica.

9.2. OUTROS DOCUMENTOS

9.7.1. Declaracdo que inexiste qualquer fato impeditivo & sua participacéo
especificando (ANEXO IX) :

9.7.2.1. Que ndo foi declarado iniddéneo por ato do poder publico;

9.7.2.2. Que ndo estd impedido de transacionar com a Administracdo Publica;
9.7.2.3. Que ndo foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia
dos servigos prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no

transcorrer dos ultimos 05 (cinco) anos;

9.7.2.4. Que ndo incorre nas demais condig¢des impeditivas previstas no artigo
9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

EDITAL - RDC INTEGRADO PRESENCIAL N® 001/2018

9.7.2. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de 18
anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16
anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condicédo de aprendiz, a partir
de 14 anos. (ANEXO X);

9.7.3. Declaracdo de que o engenheiro responséavel técnico da empresa visitou

o local da onde serd executada a obra, com antecedéncia de ate 5 (cinco)

DIAS DA DATA de abertura, e que conhece o local da obra conforme item
(ANEXO XI).

9.7.4. Declaracdo expressa de que o proponente tem pleno conhecimento dos
requisitos de habilitacdo constante deste edital. (ANEXO XII).

9.75. Declaracdo de aceitacdo das condicdes de licitacdo e submissdo as
disposig¢des legais. (ANEXO XIV).

|19. DAS DISPOSICOES FINAIS:

19.1. Lavrar-se-do as atas das sessbes realizadas que, depois de lidas e
aprovadas, serdo assinadas pela COMISSAO e pelos representantes das
licitantes presentes;

19.1.1. Nas atas das sessdes publicas deverd constar o registro das

licitantes participantes, das propostas apresentadas, da andlise da

documentacdo de habilitacdo, da(s) vencedora(s) e da manifestacdo da

intencdo de interposicédo de recurso(s), se for o caso;

19.1.2. Os demais atos licitatdérios serdo registrados no processo da
licitacéo.

19.2. A licitante deverd examinar detidamente as disposic¢des contidas
neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS submete a licitante a aceitacdo incondicional de seus termos,
independente de transcrigdo, bem como representa o conhecimento do objeto
em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer por
menor.

19.2.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacédo e
seus Anexos prevalecerdo as disposig¢des do Edital.

19.3. A licitante ¢é responséavel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inveracidade
das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacédo da
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a
rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancdes
cabiveis.

19.4. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente
licitacdo por razdes de 1interesse publico ou anuld-la, no todo ou em
parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine de” ou prorrogar o
prazo para recebimento e ou abertura das PROPOSTAS DE PRECOS ou da
DOCUMENTACAO  DE HABILITACAO, desclassificar qualquer  proposta ou
desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que
afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem
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que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento de qualquer
natureza;

19.5. E facultada & COMISSAO de licitacdo, em qualquer fase da licitacéo,
desde que nédo seja alterada a substéncia da proposta, adotar medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informag¢des, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo;

19.6. Quaisquer informacdes com relacdo a este Edital e seus Anexos
poderdo ser obtidas através do telefone (66) 3534 -2500.

19.7. Todas as informacdes, atas e relatdérios pertinentes a esta licitacédo
serdo disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT, http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/.

19.8. Na hipdtese de nédo conclusdo do processo licitatdédrio dentro do
prazo de validade da proposta, deverd a licitante, independente de
comunicacdo formal da Prefeitura Municipal, revalidar, por igual periodo,
o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério.

19.9. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contédbeis, referentes ao objeto da licitac&o, para os servidores
ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos o6rgdos de controle
interno e externo.

19.10. Fica reservado o direito a administracdo publica de revogar ou
anular, a qualquer tempo, o presente processo licitatdério, sem direito a
empresa licitante a qualquer tipo indenizacéo.

19.11. Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com
este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante
deve se subordinar ao foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de

Mato Grosso, com exclusdo de gqualquer outro.

TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, 09 de NOVEMBRO de 2018.

Valter Kuhn
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1- DO OBJETIVO

O Termo de Referéncia tem por objetivo definir a natureza, a abrangéncia, e
as responsabilidades e atribuicdes para elaboracdo dos projetos Dbésicos e
executivos e execucdo das obras e demais operacdes necessarias e suficientes
para obras de reconstrucdo de pontes de concreto armado no municipio de
TERRA NOVA DO NORTE, para atender a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Publicos, a serem contratados pelo presente edital.

2- DA NATUREZA

A empresa deverd ser especializada em execucdo de RECONSTRUCAO DE
Pontes de concreto armado de acordo com a habilitagdo requerida no
edital.

Na execucdo dos servicos, deverdo ser observadas, de modo geral, as
especificagdes e as Normas Técnicas vigentes a ABNT e aquelas complementares e
particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes desses servigos,
constantes das instrucdes, recomendacdes e determinacdes da fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Publicos e dos &érgaos
competentes e de controle.

3- DA ABRANGENCIA
Os servigos abrangerdo estradas rurais e vicinais na Cidade de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.

3. DO OBJETO E LOCAL

PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS E
DEMAIS OPERACOES NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE RECONSTRUGCAODE
PONTES DE CONCRETO ARMADO NOMUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT
CONFORME CONDIGCOES DO EDITAL, ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO
TERMO DE REFERENCIA E ANTEPROJETO ANEXOS.

o Indicador
Item Meta |Descrigao Fisico
Unid. | Quant.

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16 METROS DE
1 1 COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE M2 50
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°36'24.00"S e 55° 4'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°31'19.00"S e 55° 1'24.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°30'47.00"S e 55° 0'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°30'36.00"S e 55° 1'7.00"0

5.MODO DE DISPUTACOMBINADO (Fechado e Aberto - nessa ordem), ou seja, as
propostas que forem apresentadas pelos licitantes terdo o sigilo resguardado
até o momento da abertura em sessdo publica, apds o credenciamento de
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todos os licitantes, devendo as Propostas serem apresentadas em envelopes
lacrados.

6. DO TIPO E REGIME DA LICITACAO

Esta licitacdo reger-se-& pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei
Federal n°® 12.462, de 05 de agosto de 2011, e pelo Decreto federal 7.581,
de 11 de outubro 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93.

Fundamento legal: Artigo 15-A da Lei Federal n° 12.983/14- Lei
Federal n°12.462/11- Decreto Federal n° 7.581/11 e Decreto
Municipal n°® 79/2018.

Forma de execucdo da licitacdo: Presencial.

Modo de disputa: COMBINADO. Fechado até a apresentacdo das propostas e
aberto na fase de lances.

Regime de contratagdo: CONTRATACAO INTEGRADA

Justificativa: Considerando que o objeto desta licitacdo estd abrangendo as
acdes de prevencdo em areas de risco e de resposta e recuperacdo em 4areas
atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Publicas,
Protecdo e Defesa Civil. A adogcdo do presente RDC tem arrimo no ARTIGO 15-A da
LEI FEDERAL N° 12.340/2010, alterada PELA LEI FEDERAL N° 12.983/2014, em que
dispde acerca da aplicacdo da Lei no 12.462/2011, “as licitagdes e aos
contratos destinados a execucdo de acdes de prevencdo em Aareas de risco de
desastres e de resposta e de recuperacdo em Aareas atingidas por desastres”,
inclusive em atencdo ao ARTIGO 18, CAPUT, da PORTARIA MI N° 384/2014.

Critério de julgamento: MENOR PRECO por item

Permite participagdo de Consércios: Sim. Nesta licitacdo serd admitida a
possibilidade de Consércio, limitado a 03 (trés) empresas, com intuito de
reforco de capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando
maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, ensejando ainda
a participacdo de maior numero de empresas, possibilitando a participacédo de
empresas regionais com aumento na competitividade, respeitadas as condicgdes
estabelecidas no Art. 51 do Decreto n° 7.581/2011.

Orcamento Estimado Referencial: SIGILOGO, conforme Art. 6° da Lei n.
12.462 de 05 de agosto de 2011 c¢/c Art. 9° do Decreto n. 7.581/2011.

Beneficio ME - Micro Empresa/EPP - Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei
complementar 123/2006 alterada posteriormente pela LC 147/2014): Aplicéavel,
segundo critérios estabelecidos no edital.

Indicagdo da fonte de recursos suficientes para a contratagdo: As despesas
decorrentes da contratacdo tem adequacdo orcamentdria e financeira com a Lei
Municipal.

RECURSO: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL SECRETARIA NACIONAL DE
PROTECAO DE DEFESA CIVIL PROCESSO 59053.002001/2018-53

Orgéo: 05 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unid. Orgament.: 001 - Coordenacdo de Infraestrutura Vidria Rural

Funcgédo: 26 - Transporte

Sub-Fungdo: 782 - Transporte Rodoviédrio

Programa: 1006 - Caminhos Sustentaveis

Projeto: 1.101 - Const. e Reconst. de Bueiros e Pontes de Concreto
Cat. Econdmica: 4490.51 - Obras e Instalacdes
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Fonte de Recurso: 024 - Transferéncia de Convénios (Ministério da

Integracdo Nacional)
7 - DAS RESPONSABILIDADES

a) pelos servicos definidos por este termo de referéncia como de
responsabilidade, entre os gquais as medicdes mensais das obras a serem
executadas;

b) pela verificacdo da efetividade da gqualidade dos servicos e
materiais utilizados, em especial pelo conjunto dos controles geométrico e
tecnoldgico, cuja execucdo serd de responsabilidade da contratada;

c) pela eficacia de medidas de redugdo de acidentes e aumento da
seguranca de trénsito durante as obras e por aperfeicoamentos e/ou correc¢des
de aspectos inadequados ou insuficientes porventura observados in loco;

8 - DAS CONDIGCOES DA PROPOSTA

a) As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus
Responsédveis Técnicos, deverdo realizar Visita Técnica no local em que se
realizardo as obras descritas no Objeto, visando constatar, as condigdes e
peculiaridades inerentes a sua execucgéo.

b) Caso as empresas interessadas optem por realizar a visita
acompanhada por representante da administracdo, a mesma deverd ser agendada
previamente junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de
TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT.

A licitante ndo poderd alegar, a posteriori, desconhecimento de
qualquer fato relativo a obra e seus respectivos projetos de engenharia.

d) A proposta deverd conter todo e qualquer custo que se fizer
necessario para a execugdo dos servicos (locagcdes de equipamentos, encargos
trabalhistas, horas extras).

e) A proposta deverd também conter: prazo de entrega dos servigos;
prazo de validade da proposta; valor por item da proposta; Planilha
Orcamentaria; e Cronograma Fisico-financeiro.

f) Faz parte integrante deste termo de referéncia o Anteprojeto de
Engenharia.

9 - DOS PRAZOS

9.1 - Para inicio o prazo contratual serd contado em dias consecutivos a
partir da data de entrega da Ordem de Servigco. O contratado obriga-se a
promover a anotacdo do contrato no CREA com Jjurisdigcdo do local do servicgo
(art. 1°, da Lei n°® 6.496/77, de 07/12/77).

9.2 - Ordem de Servicgo

Deverd ser expedida dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados do dia seguinte ao da publicacdo do extrato do contrato, desde
apresentado e aceito a garantia de cumprimento do contrato.

9.3 - Do Prazo de Execucgédo

Os servicos contratados deverdo estar executados e concluidos dentro dos
seguintes prazos, contados a partir da data de inicio dos servicgos:

PRAZO DE EXECUGAO 180 (cento e oitenta dias) consecutivos PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO 180 (cento e oitenta dias) consecutivos.

9.4 - Prorrogagéo

A eventual prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato somente serd admitida
por necessidade de alteracdo de projeto ou das especificagdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da administracéo
publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do
contratado, bem como também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei
8.666/93;

9.5 - Contagem de Prazo
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Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-&
o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no art.
110, da Lei n° 8.666/1993. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.
9.6 — Condigdes para Recebimento dos Servigos.
O recebimento do(s) servico(s), apds sua execucdo e conclusdo, obedecerd ao
disposto nos artigos 73 a 76, da Lei n°® 8.666, de 21/06/93 e suas alteracdes.

10 - DAS OBRIGAGOES

10.1 - DA CONTRATANTE

a) Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execucdo do objeto deste Contrato;

b) Realizar a Fiscalizacdo dos servicos através da equipe técnica
de engenheiro, lotados na Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT;
C) Indicar e garantir a participacédo de representantes da

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Publicos nas reunides
com o Contratado;

d) Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado gqualquer
alteracgdo ou irregularidade na execucdo deste Contrato;

e) Comunicar ao Contratado a necessidade de substituigdo de
qualquer profissional indesejado;

f) Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas
as condic¢des estabelecidas as condicdes previstas em clausula contratual.

10.2 — DA CONTRATADA

a) Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas
pertinentes e de acordo com a legislacdo municipal vigente;

b) Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada;
C) Acatar as determinacées do fiscal do contrato;

d) Recolher taxas referentes a ART (CREA);

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciéarios,

fiscais e comerciais, resultante da execucdo do Contrato;

f) Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal,
equipamentos, impostos, alimentacdo, transporte, material, etc;

g) Manter sigilo absoluto com relagdo a qualquer informacdao
confidencial que venha a ter acesso, durante a execucdo do Contrato;

h) Observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras
condicdes estabelecidas entre as partes;

i) Executar os servicgos, objeto do Contrato conforme o Plano de
Trabalho/Projeto Basico, Proposta Comercial, do Edital e seus anexos e toda
documentagdo constante no Processo que lhe deu origem;

j) Comunicar a concluséo dos servicos de cada solicitacéao,
observando os prazos estabelecidos no respectivo cronograma;

k) Ao término dos servigos a empresa contratada deverd comunicar
ao fiscal do contrato para recebimento dos servigcos contratados;

1) A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o
recebimento provisério dos servigos contratados, ficando o recebimento
definitivo a cargo da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos
Ptblicos.

11 - REQUISITOS PARA CONTRATAGCAO (CAPACIDADE TECNICA)

a) Sem prejuizo da documentagdo requerida no ato do cadastro, para
fins de comprovacdo da capacidade técnica dos profissionais e das empresas,
deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
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b) Relacdo dos servicos executados por profissionais de nivel superior
vinculados a empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no
CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como
Responséavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica em execucdo de Obras/Servicos de Engenharia, compativel
com o objeto da licitacdo, a seguir relacionados:

11.1 - ITEM SERVICO REQUERIDO

b.1) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certid&o (des)
necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido.

b.2) A comprovacgao do vinculo empregaticio do (s)
profissional (is) relacionado na alinea “b”, acima, serd feita mediante cépia
da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento
do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional (ais).

b.2.1) Quando se tratar de dirigente ou sbécio da empresa
licitante tal comprovagdo serd feita através do ato constitutivo da mesma
e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente
atualizada.

b.2.2) Anexar a(s) declaracdo(des) individual (is), por
escrito do(s) profissional (ais) apresentado(s) para atendimento as alineas
acima, autorizando sua(s) inclusé&o(des) na equipe técnica, e que 1ira

participar na execugdo dos trabalhos.
b.3) Deverdo ser observadas as seguintes condig¢gdes na

apresentacao dos Atestados:
b.4.1- A(s) certidédo(des) ou atestado(s) apresentado(s) deveréd (do) conter as
seguintes informacdes basicas:
Nome do contratado e do contratante

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)

Localizacgdo dos servicos (Rua e Avenidas)

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).
b.4.2) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas

citadas nas condic¢des acima, ndo sera considerado pela Comiss&do de
Licitacédo.
b.4) Os atestados e/ou certiddes de capacidade técnica deverdo ter sido

emitidos por pessoas Jjuridicas de direito puUblico ou privado e devidamente
certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminacéo
dos servicgos.

b.5.1) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante
principal da obra (6érgdo ou ente publico), deverd ser junta a documentagédo:
b.5.2) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico
indicado foi responsavel técnico pela sua execucgdo, ou um de seus
responsaveis técnicos, ou;

b.5.2.2) Comprovacgdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de
Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de
execucdo do objeto do atestado/certiddo, ou;

b.5.2.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional
a época da execucdo do objeto do atestado/certidéo.
C) Relagdo de comprovagcdo de a licitante ter executado, através de

certiddo (des) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de

direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho

Profissional competente, a qualquer tempo servigos compativeis com o objeto
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da licitacgdo, contendo, no minimo 50% da quantidade da somatéria dos objetos
a serem executados.
- ITEM SERVICOS

c.1) Quando a certiddo e /ou atestado nd&o for emitida pelo contratante
principal da obra (6érgdo ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo
pelo menos um dos seguintes documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante
tenha participado da execucgdo do servigo objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratag¢do pelo contratante principal, em que conste o
nome do Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado.

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
devidamente registrado no CREA.

c.2) A ndo apresentacdo de documentacdo comprobatdéria prevista na
alinea anterior ndo importard na inabilitacdo sumdria da licitante, mas a
sujeitard a diligéncia documental pela Comissdo. Caso ndo sejam confirmadas
as informac¢des contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a
licitante serd considerada inabilitada para o certame.

13 - DAS MEDIGOES DOS SERVICOS

13.1 - Os servigos serdo medidos mensalmente, respeitando o percentual de
cada parcela efetivamente cumprida e executa conforme projetos e cronograma
fisico - financeiro.

Cronograma de medigdo e pagamento.

13.2 - As medicdes relativas ao objeto desta licitacdo constardo de
folhas resumo contendo a relacdo de servicos executados e demais
comprovantes exigidos pela Administracédo.

13.3 - No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme
for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo
Municipio de TERRA NOVA DO NORTE-MT / MT.

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - A Prefeitura Municipal ©pagard a contratada, pelos servicos
contratados e executados, ressalvada a incidéncia de reajustamento que
dependeréd da eventual prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato que
somente serd admitida por necessidade de alteracdo de projeto ou das
especificagdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a
pedido da administracdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou
omissdes por parte do contratado, bem como também serd admitida nos termos do
Art. 57 da Lei 8.666/93.

14.2 Fica expressamente estabelecido que o0s precos incluem todos o0s
custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com
as condig¢des previstas nas Especificag¢des e nas Normas indicadas neste Termo
de Referéncia e demais documentos da licitacdo, constituindo assim sua Unica
remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

14.3 — Obedecido o cronograma de pagamento e o fisico-financeiro
apresentado e aprovado, serd procedida a medicdo dos servigcos. Emitido o
atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da

Prefeitura Municipal de TERRA  NOVA DO NORTE-MT, as notas fiscais
correspondentes a medicdo, que serd encaminhada a Secretaria de Financas
apbés ser devidamente atestada pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Transportes, Obras e Servicos Publicos e/ou Fiscal de Contrato.

14.4 - Seré& observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento,
contados a partir da data do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela
Secretaria de Financas.

14.5 - O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante
comprovacgdo, pela contratada, da Regularidade Fiscal.

14.6 - Respeitadas as condigbes previstas no contrato, em caso de atraso
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de pagamento, ndo haverd atualizacdo, pois o pagamento sé serd efetivado apods
a liberacdo do recurso advindo do repasse federal.
14.4 - Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao
cadastral da Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacéo
irregular, para dgque apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.
Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita
ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei n° 8666/93.

TERRA NOVA DO NORTE-MT - MT, 09 de novembro 2018.

Hannye Karoline Rizzieri
Engenheira Civil - CREA/PR
148149/D
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ANEXO II

A COMPOSIGAO DO BDI DEVERA SER DETALHADA E PORMENORIZADA NA PROPOSTA DE PRECOS DA
EMPRESA, INDICANDO OS VALORES QUE O CONSTITUEM, NAO SENDO SUFICIENTE, PORTANTO,
SUA SIMPLES INDICAGAO NA PLANILHA ORCAMENTARIA.

Observado o disposto no § 3°, do Artigo 6°, da Lei 12.462/2011, o
orcamento previamente estimado para a contratacdo serd tornado publico apenas e
imediatamente apds o encerramento da licitacdo, sem prejuizo da divulgacdo do

detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessédrias para a
elaboracdo das propostas.

° Os arquivos contendo o Edital e a Planilha de Critérios estéo
disponiveis no site da Prefeitura de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT :

http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/.

EXEMPLO DETALHAMENTO DE BDI

forme Acbdrddo n°. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrigdo Despesas

Administracdo Central (AC)

Seguro

(8)

Riscos

(R)

Garant

ia (G)

Despes

as Financeiras

(DF)

Lucro

(L)

Impostos - Tributos (I)
COFINS

PIS

ISS

CPRB

Total

*kkkkx

(1+AC+S+R+G)W1+DF)1+ L) 1

BDI a-D

Onde:

AC = taxa de Administragdo Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS,
ISSQN) ;

CPRB = contribuicdo previdencidria sobre a receita bruta

(incluir 2% a partir de 01/11/2013,
e Lei Federal n°. 12.844/2013).

de acordo com o caso
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ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdrio)

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.

Ref.: Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC INTEGRADO Presencial N°
001/2018

Assunto: Credenciamento

Pelo presente instrumento, a empresa , com sede na

, CNPJ n.° , através de seu representante legal Sr.
(a) , cargo , CREDENCIA o (a) Sr. (a) ,
portador (a) do R.G. n.° e C.P.F. n.° , para
representa-la perante a Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT,
na sessdo publica do Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC Presencial N°
001/2018, outorgando-lhe plenos poderes para formular ofertas e lances
verbais, negociar precgos, declarar a intencdo de interpor recurso,

renunciar ao direito de interposicdo de recursos, inclusive desistir de
recursos Jj& interpostos e praticar todos os atos inerentes ao certame, em
todas as fases licitatérias.

Localidade, de de

(assinatura)
CARGO
RG. n.°

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal, que comprove poderes para
tal investidura, com firma reconhecida em cartdrio.

*Esta declaragdo devera ser entregue fora dos envelopes referidos no
credenciamento.
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ANEXO IV

Declaragcdo de Habilitagéo¥*
(Exigida pelo inciso I do Art. 14 da Lei federal n° 12.462, de 04/08/2011).
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartério)

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.

Ref.: Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC INTEGRADO Presencial N°
001/2018

Prezado Presidente,

(nome da empresa) __, CNPJ/MF n.° _ , sediada __ (endereco completo)

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a
prestacdo dos servicos, de conformidade com o Edital mencionado, declaramos
junto a Comissdo permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de TERRA
NOVA DO NORTE-MT/MT que cumprimos plenamente os requisitos de habilitacéo,
com os documentos devidamente atualizados na forma da legislacgdo vigente,
que se encontram dentro do Envelope de n°® 02 - Documentos de Habilitacgéo,
em conformidade com o inciso I do Art. 14 da Lei federal n°® 12.462, de
04/08/2011, para participacdo no Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC
Presencial N° 001/2018, que realizar-se-4 no dia / / , as
Declaramos ainda estarmos cientes que a falta de
atendimento a qualgquer exigéncia para habilitacdo constante do edital
ensejard aplicacdo de penalidades previstas nos termos deste edital e seus
anexos aos Declarantes

(1) Ressalva declaratdéria somente para Microempresa (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP):
*salvo para os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.

Localidade, de de

(assinatura)

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal, que comprove poderes para
tal investidura.

*Esta declaragdo deverd ser entregue fora dos envelopes referidos no
credenciamento.
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ANEXO V

CARTA PROPOSTA
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdrio)
A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.
Ref.: Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC INTEGRADO Presencial N°
001/2018
Prezado Presidente da Comissdo Geral de Licitacéo,

(nome da empresa) __ , CNPJ/MF n°®  , sediada __ (endereco completo)

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para
execucdo de obras e servicos em conformidade com o Edital mencionado,
conforme planilha e condig¢des abaixo, Jja& inclusos todos os custos diretos e
indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

Valor

Valor por
Item Meta Descricdo do Objeto item (RS) Toisl
(R$)

Declaramos que:

Estamos cotando os servicos/obras discriminados, conforme planilha
constante em nossa proposta por item, cujo valor é de RS
( ) .

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, m&o de obra, transportes, encargos sociais, BDI (detalhado),
ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos, necessdrios para execucdo completa dos
servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Executaremos os servigcos obedecendo fielmente o que estabelece o
Anexo I - Termo de Referéncia e demais orientacdes constantes do edital e
normas técnicas vigentes, contados a partir do recebimento da respectiva
Ordem de Servicgo;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60
(sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentacédo;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 1°
qualidade, e ainda que a variacdo de quantidades (respeitado as quantidades
minimas estabelecidas na planilha) serd de nossa inteira responsabilidade e
que haverd a garantia dos servicos prestados.

Declaragdo gque o prazo para execugdo dos servigos ¢é conforme
consta deste edital.

Localidade, de de

(assinatura)

Nome e assinatura do responsavel legal, que comprove mediante cépia do
contrato social ou Procuragdo publica ou particular poderes para tal
investidura.
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ANEXO - VI

GARANTIA DE FORNECIMENTO DO CONTRATO
(FIANCA BANCARIA - MODELO)

A Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO
NORTE-MT/MT.

Ref.: Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC INTEGRADO Presencial N°
001/2018

CARTA DE FIANGA - RS ( )

Pelo presente, o Banco com sede na cidade , do Estado
, por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, com expressa renuncia dos Dbeneficios estatuidos nos

Artigos 827 e 835, do Cdébdigo Civil Brasileiro, da Firma sediada a
da cidade do Estado até o limite de RS

( ) para efeito DE GARANTIA PARA A EXECUCAO DO

CONTRATO objeto do Edital do Regime Diferenciado de Contratacdo - RDC

INTEGRADO Presencial N° 001/2018.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender
dentro de 24 horas as requisig¢des de qualquer pagamento coberto pela
caucdo, desde que exigidas pela CONTRATANTE, sem qualquer reclamacdo,
retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou
judicial com respeito a CONTRATANTE

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou nédo, na
hipétese de ser a CONTRATANTE compelida a ingressar em juizo para demandar
o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que sb serd retratdvel a fianca, na hipbdtese de a
afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente
Carta de Fianca Bancaria ou por nova carta de fianca, que seja aceita pelo
beneficidrio.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n.°

ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e
valiosa, satisfazendo, além disso, as determinacdes do Banco Central do
Brasil ou das autoridades monetdrias no pais de origem.

Os signatdrios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fiancas
desta natureza por forga de disposto no Artigo dos Estatutos do
Banco, publicado no Diadrio Oficial, em do ano , tendo sido
(eleitos ou designados) pela Assembléia realizada em

A presente fianca vigorard por um prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela CONTRATANTE.

Localidade, de de
Banco
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ANEXO - VII

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET

Razdo social:

Nome Fantasia:

Endereco / CEP / Cidade:

Telefone/Fax:

CNPJ:

Inscrigdo Estadual:

Contato (nome) :

OBJETO: PARA ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUGAO DAS
OBRAS E DEMAIS OPERAGOES NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAODE PONTES DE CONCRETO ARMADO NOMUNICIPIO DE TERRA NOVA
DO NORTE/MT CONFORME CONDIGCOES DO EDITAL, ESPECIFICACOES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E ANTEPROJETO ANEXOS.

Recibo: Recebi do MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT-MT, o EDITAL DE RDC
INTEGRADO PRESENCIAL N° 001/2018, cuja realizacdo serd as 08hOOmin (Horario
de Mato Grosso), do dia 05/12/2018, na Sala de Licitacdes da Prefeitura
Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT-MT, Situada no Pago Municipal , s/n,
Centro, TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT, CEP. 78.548-000.

Declaro, ainda, ciéncia de todos os termos do Edital e seus anexos.

Local , de de 2018.

Assinatura e identificagdo do representante
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO - VIII
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdrio)

Para fins de participacdo na Licitacdo Registro Diferenciado de Contracéo

INTEGRADO N.° 001/2018, a empresa , lnscrita no CNPJ n°

, Endereco , por intermédio
de seu representante legal of(a) Sr. (a) , CI/RG
n° , CPF/MF n° , DECLARA,
sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s)

impeditivo(s) para a sua habilitagdo, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, declarando ainda que:

* Nossa empresa ndo foi declarada iniddnea por ato do Poder Publico;

* Que ndo estd impedida de transacionar com a Administracdo Publica;

* Que ndo foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia
dos servicos prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no
transcorrer dos ultimos 05 (cinco) anos;

* E que ndo 1incorre nas demais condigdes impeditivas previstas no

artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

Local e Data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdério)

Para fins de participacdo na Licitagdo Registro Diferenciado de Contratacéo
INTEGRADO N.° 001/2018, a empresa ,

inscrita no CNPJ n° , Endereco
, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr. (a) , CI/RG N.°
, CPF/MF n° , DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, gque néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz, desde que respeitada a legislacgdo pertinente: ( ) .

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF
(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participacdo no Regime Diferenciado de
Contratacdo N.° 001/2018, cujo objeto é a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA
PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS E
DEMAIS OPERACOES NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUCAO DE PONTES
DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT
CONFORME CONDICOES DO EDITAL, ESPECIFICACOES CONSTANTES DO
TERMO DE REFERENCIA E ANTEPROJETO ANEXOS, para todos os efeitos
juridicos legais, que o Eng® Civil , registrado no CREA/MT sob o
n° , representando a firma , vVvistoriou o local no qual
deverd ser efetuado a obra objeto deste procedimento de contratacéo,
conforme determinacdo do referido RDC INTEGRADO N° 001/2018 e apds exame e
estudo de toda a documentacdo constante do edital, conheceu o terreno, as

caracteristicas geoclimdticas regionais, a infraestrutura rodovidria e
urbana (&gua, acessos, etc.) as facilidades e os recursos existentes,
especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mdo de obra, e

obtiveram todas as informacdes Jjulgadas necessdrias, com o objetivo de
preparar a proposta para a execugdo da obra.

Local e data / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT
CNPJ/MF

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
CNPJ/MF
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE ACEITACAO DAS CONDIGOES DE LICITAGAO E SUBMISSAO AS
DISPOSICOES LEGAIS
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdério)

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condigdes do
Edital de REGIME DIFERENCIADO DE CONTRACAO INTEGRADO N.° 001/2018,
destinado & PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUGAO
DAS OBRAS E DEMAIS OPERAGOES NECESSARIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE
RECONSTRUCAODE PONTES DE CONCRETO ARMADO NOMUNICIPIO DE TERRA NOVA
DO NORTE/MT CONFORME CONDIC()ES DO EDITAL, ESPECIFICAC@ES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E ANTEPROJETO
ANEXOS , representado pela PREFEITURA MUNICIPAL, e gque nos submetemos as
disposigdes regulamentares e legais sobre a licitacgdo, especialmente a Lei
Federal 12.462/11 e Lei Federal N° 8.666 de 21/06/93 e suas alteracdes, com
observédncia do disposto na Lei Orgénica Municipal, e, nos casos omissos as
Normas de Direito Administrativo e do Cdébdigo Civil Brasileiro, no que
couber, e do presente Edital.

Declaramos ainda que nos responsabilizamos pela autenticidade e
veracidade dos documentos e informag¢des apresentados para a presente
licitacéo.

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF
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ANEXO XII

DECLARACAO DE IDONEIDADE FINANCEIRA

(Papel timbrado da Instituicdo Financeira)

Declaramos para os devidos fins que (eevnn nome da
empresa...... ), pessoa juridica de direito privado com sede nesta cidade de
, Estado de , domiciliada a (endereco da agéncia),
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, sob o
n° , é& cliente desta instituicdo financeira
desde / / , e vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos

seus negdbdcios conosco.

Por ser expressdo da verdade, e para que se produza os devidos
efeitos legais, firmamos a presente.

Local e data / /

Nome da Instituigdo Financeira (Banco)
Nome de quem assina pela Instituigdo Financeira (Banco).
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MODELO DE DECLARAGAO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA

(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdério)

CNPJ sob o 0 com sede a
.................................... através do seu engenheiro técnico
senhor ...t CREA nN° . .iiiiiennnnn Conforme determinacdo do
referido Regime Diferenciado de Contratagcdo INTEGRADO N.° 001/2018, cujo
objeto é @ mmmmmmmmmm e . Para atender a

execucdo de acgdes de defesa civil, celebrado entre o MINISTERIO DA
INTEGRACAO NACIONAL por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil e
o MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE representado pela PREFEITURA MUNICIPAL,
Conforme discriminacdo no Projeto, Planilha de Orcamento, Cronograma
Fisico-Financeiro, e em conformidade com as disposicdes no Edital e seus
ANEXOS, que o integram e complementam, para todos os efeitos juridicos
legais que apds exame e estudo de toda a documentacdo constante do edital
DECLARA para fins de participagdo no Regime Diferenciado de Contratagdo N.°
001/2018 que conhece o local da obra ndo existindo nada de duvidas para a
elaboragcdo da proposta de precos para a execucdo da obra, especialmente
quanto ao fornecimento de materiais e mdo de obra, as caracteristicas
geocliméticas regionais, a infraestrutura rodoviaria e urbana (agua, luz,
esgoto, acessos) as facilidades e os recursos existentes.

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF
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ANEXO XII

MODELO RELACAO DA EQUIPE TECNICA
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdrio)

A Comiss&o Permanente de Licitacdo da Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Servicos Publicos da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT
- MT.

REF. REGISTRO DIFERENCIADO DE CONTRATACAO INTEGRADO N° 001/2018,

Nome CPF ou RG Endereco Cargo e/ou
Funcao

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF
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ANEXO XIII

MODELO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ELABORAGAO E EXECUGAO DE PROJETO PARA CONSTRUGAO DE PONTES DE CONCRETO

OBRA: ARMADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS,
CONFORME CONDIGOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO LOCAL. JONA RURAL
CIDADE: Municipio de Terra Nova Do Norte BDI:
PRAZO DE EXECUGAO: 270 DIAS DATA:
ITEM ETAPAS VALOR % PROJETO APROVACAO EXECUCAO
30 90 120 150 180 TOTAL
100,00% 101%
1 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 16 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF - - R - R
100,00% 100%
2 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF R - R - R
#REF!
2,00% 50,00% 48,00%| 100%
3 RECONSTRUQAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF 5 5 - -
#REF!
2,00% 50,00% 48,00%| 100%
4 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 14 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF - - R -
#REF!
TOTAIS (R$ ) #REF! RS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS ACUMULADO (R$ ) ) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS (%) % #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS ACUMULADO (%) i #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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ANEXO

XIV

CRITERIOS DE PAGAMENTOS
CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ELABORAGAO E EXECUGAO DE PROJETO PARA CONSTRUGAO DE PONTES DE CONCRETO
OBRA: ARMADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS,
CONFORME CONDICOES E ESPECIFICAGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO LOCAL JONA RURAL
CIDADE: Municipio de Terra Nova Do Norte BDI:
PRAZO DE EXECUGAO: 270 DIAS DATA:
ITEM ETAPAS VALOR % PROJETO APROVAGCAO EXECUGAO
30 90 120 150 180
100,00%
4 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 16 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF -
100,00%
2 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF s -
2,00% 50,00% 48,00%
3 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF B o o
2,00% 50,00%, 48,00%
4 RECONSTRUGAO DE PONTE DE 14 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF o o o
TOTAIS (R$) HREF! RS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS ACUMULADO (R$ ) i} #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS (%) % HREF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS ACUMULADO (% ) ° #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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ANEXO XV MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N.° XX/2018

Instrumento de contrato n° /2018 originado
do Regime Diferenciado de Contratacéo (RDC)
INTEGRADO 001/2018 referente & “——-——---————-- i
que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERRA NOVA DO NORTE-MT e a empresa

PREAMBULO

Aos dias do més de do ano de dois mil e quinze (xx/xx/20...),
na cidade TERRA NOVA DO NORTE, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob n.° 01.978.212/0001/00, sediado na Av. Cloves Felicio
Vettorato, n.° 101, Centro, em Terra Nova do Norte/MT, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. -—--——-—————----———---———- , agente
politico, portador do RG. N. ° ———-—————————————— e inscrito no CPF sob
n.° ————————— , residente e domiciliado na ---——————————--———————
R , Terra Nova do Norte - MT, e tendo em vista o disposto no
art. 61, da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , ou
CONTRATADA, com sede Inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,
representada por conforme documento que fica arquivado no setor
competente, tendo como Responsavel Técnico portador da carteira

profissional n°

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO

Este contrato decorre da adjudicacdo o objeto da licitacdo sob a modalidade
de Regime Diferenciado de Contratacdo (RDC) INTEGRADO, nos termos e
condicgdes do Edital n° 001/2018, cujo resultado foi homologado em

pelo Prefeito Municipal, conforme consta as fls. do processo
administrativo , Submetendo-se as partes as disposig¢des constantes
da Lei n°® 12.462/2011, Lei n°® 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores, no
Decreto Federal n°® 7.581/2011 as cléausulas e condicdes aqui estabelecidas e
as Normas vigentes.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Objeto: Contratacdo de empresa especializa em obras e servicos de
engenharia para execucdo dos servigos necessdrios a “-—-——————-——————- , nha
Cidade de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT para atender a Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Servigos Publicos, conforme especificag¢des constantes
no Edital e seus anexos.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta
de recursos préprios da CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(s) cdbédigo(s)
orcamentédrio(s), oriundos de repasse da Unido por meio do Ministério da
Integracdo através da Secretédria Nacional de Protecdo e Defesa Civil,
conforme Plano de Trabalho Aprovado pelo Ministério da Integracgdo Nacional

65



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

(Metas 01,02, 03 e 04), segundo Oficio Circular n°® 26/2018/CGAG/DAG
59053.002001/201853

Orgéo: 05 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unid. Orgament.: 001 - Coordenacdo de Infraestrutura Viadria Rural

Funcgédo: 26 - Transporte

Sub-Fungdo: 782 - Transporte Rodoviario

Programa: 1006 - Caminhos Sustentaveis

Projeto: 1.101 - Const. e Reconst. de Bueiros e Pontes de Concreto
Cat. Econdmica: 4490.51 - Obras e Instalacdes

Fonte de Recurso: 024 - Transferéncia de Convénios (Ministério da

Integracédo Nacional)
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DO REGIME DE EXECUCAO

3.1 O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados é de RS

( )
3.2 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta
pelo regime de CONTRATACAO INTEGRADA.

4. CLAUSULA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

4. 0 prazo de vigéncia do contrato é de

( ) consecutivos, contados da sua assinatura, tendo
eficédcia depois de publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial.

4.1 A eventual prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato somente sera
admitida por necessidade de alteracdo de projeto ou das especificacdes para
melhor adequacgdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da
administracdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por
parte do contratado, bem como também serd admitida nos termos do Art. 57, §
1° da Lei 8.666/93.

4.2 A expedicdo da “Ordem de Servico Inicial” somente se efetivard apds a
publicacdo do extrato do Contrato no “Didrio Oficial” e a consequente
entrega da Garantia de Cumprimento do Contrato.

4.3 O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servicgos,
conta-se da data definida na(s) "Ordem (ns) de Servigo", expedida(s) pela
CONTRATANTE;

4.4 Os dias considerados impraticaveis por motivo de forca maior, se

comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAO, serdo
abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual (is);

4.5 Os servigos serdo executados conforme Cronograma Fisico-financeiro;
4.6 O local de prestacdo dos servicos/obras é:
Indicador
Item Descrigédo Fisico
Meta Unid. | Quant.
Reconstrucdo de Ponte de 10 metros de
1 1 comprimento por 5 metros de largura na M2 50
estrada de acesso a Linha Boff.
Indicador
Item Meta |Descricao Fisico
Unid. | Quant.
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RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA
10°36'24.00"S e 55° 4'37.00"0

RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°31'19.00"S e 55° 1'24.00"0

RECONSTRUGCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°30'47.00"S e 55° 0'37.00"0

RECONSTRUGCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA ESTRADA DE
ACESSO A LINHA BOFF. COORDENADA :
10°30'36.00"S e 55° 1'7.00"0

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no

valor de RS ( ), na modalidade de ,
correspondente a ( ) do wvalor total do Contrato, segundo a
Guia n°

5.2. A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item
17.1.1. do Edital.

5.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo
contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverd proceder a respectiva
reposicdo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que tiver sido
notificada.

5.3.1. Na notificacdo devem constar as razdes da utilizacdo da
garantia, com referéncia ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada
das correc¢des que deveria providenciar e do valor das mesmas.

5.4. Apbds a execucdo do contrato, com a consequente emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigag¢des a cargo da CONTRATADA, inclusive, apdés a comprovagdo do
pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias referentes
a mdo de obra utilizada, a garantia por ela prestada serd liberada ou

restituida no prazo maximo de 30 (trinta) dias da solicitacdo da
CONTRATADA.
5.4.1. Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia

esta somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em
consondncia com o disposto no paradgrafo 4° do artigo 56 da Lei N°
8.666/1993, e sua extincdo se comprovard pelo recebimento do objeto do
contrato nos termos do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.

5.4.2. Quando da 1liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela
CONTRATADA, respeitadas as demais condig¢des contratuais, serd acrescida do
valor correspondente & remuneracdo do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore deste Contrato, entre a data em
que foil prestada e a da liberacéo.

5. CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO DO OBJETO
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6.1. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela ADMINISTRACAO, constitui-se parte integrante deste
instrumento.

6.2. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

6.3. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacido das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
deveréa, obrigatoriamente:

6.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessadrio a
execucdo do objeto contratado no prazo pactuado;

6.3.2. Apresentar informacdes suficientes e necessarias para o
monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

6.3.3. Ser elaborado e ajustado conforme discriminado no Termo de

Referéncia e anteprojeto anexos ao Edital.

6.4 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
deverad representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os
quais ndo poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada, independente
da ndo alteracédo do prazo final.

6.4.1. O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas mais
relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execuc¢do parcial do objeto contratado e aplicacdo das
sancdes descritas na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES.

6.5 0 cronograma devera representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o

fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das
sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

6.5.1. Caso a CONTRATADA Jjulgue necesséario, a sistematica de

planejamento, acompanhamento e controle da execugcdo das obras poderd ser
apresentado em relatérios complementares ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
6.6. A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a
penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo realizado de
cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES.

6.7. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as ATIVIDADES

da planilha orgamentédria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execucdo da CONTRATADA.
6.7.1 . A CONTRATADA deverad efetuar seu préprio planejamento,

levando em conta a produtividades de suas mé&quinas, equipamentos e mdo-de-
obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para a conclusédo das
obras.

6.8. Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL E
LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS compete & CONTRATADA cumprir fielmente os
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO.

6.9. O periodo de avaliagcdo dos servigos executados relacionados ao
cumprimento do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomard como base o primeiro e o
Gltimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido
pela FISCALIZACAO.

6. CLAUSULA SETIMA - CRITERIO DE ACEITABILIDADE, MEDIGCAO DOS SERVIGOS E
FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Critério de aceitabilidade:
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7.1.1. A aceitabilidade da obra deverd ser avaliada pela fiscalizacéo
conforme os grupos estipulados nos Critérios de Pagamento e Cronograma
Fisico-financeiro e estard condicionada & correta execugdo do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestacdo dos servicos pela fiscalizacéo,
aos relatdérios de controle da qualidade, que contenham os resultados dos
ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos
executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas vigentes a
ABNT. Os critérios de aceitabilidade estdo contidos nos Termo de Referéncia
anexo ao Edital.

7.2. Medigdes dos servigos:

7.2.1. As medic¢des deverdo seguir os critérios de pagamento definidos
nos Critérios de Pagamento e Cronograma Fisico-financeiro, apds sua devida
conclusdo;

7.2.2. As medigdes das etapas concluidas apds o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro contratual ©poderdo ser efetivadas, sem
prejuizo da aplicacgdo das penalidades previstas.

7.2.3. As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o
percentual de cada parcela, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
adotado e aceito pelo CONTRATANTE.

7.2.4. No caso de ocorrer antecipacdo da execugdo fisica, dentro do
periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta poderd ser considerada
para efeito de medigdo, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista
saldo de empenho para sua cobertura.

7.2.5. Se, para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado,
o mesmo somente serd considerado atendido no momento em que o0s percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo
ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em
andamento.

7.2.6. Se ndo ocorrer a conclusdo total da parcela prevista o evento
ndo sera medido na etapa.

7.2.7. Ocorrendo atraso superior a 03 (trés) meses de um dos eventos
previstos nas etapas anteriores a etapa total ndo serd medida.

7.2.7.1. Os percentuais maximos admitidos para pagamento de
cada evento serdo os indicados nos Critérios de Pagamento e Cronograma
Fisico-financeiro.

7.2.8. As medic¢bdes mensais seguirdo o preconizado nas especificacgdes
de servico da Prefeitura Municipal e serdo elaboradas pela Unidade de
Fiscalizacdo do Contrato e/ou pela empresa Supervisora dos Servicos, sempre
que os grupos de servigos forem concluidos e os dados lancados no méddulo do
Sistema de Medicgdes do CONTRATANTE, conforme premissas do Boletim
Eletrdénico de Medicdo - BEM, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro
Fiscal do Contrato.

7.2.8.1. Caso o BEM n&o esteja operando em sua integralidade,
as medigdes serdo processadas por meio convencional 3Jj& wutilizado pelo
CONTRATANTE, constando de folhas-resumo <com a relacdo de servicos,
quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

7.2.9. Nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado um
relatdério de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

7.2.9.1. Ndo serd motivo de medigdo em separado: mdo-de-obra,
materiais, transportes, equipamentos e encargos.
7.2.10. As medicgdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de

servigcos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
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7.2.11. No processo de medicdo deverd constar a real aliquota de ISSQON
adotada pela CONTRATANTE devendo a CONTRATADA emitir uma Nota Fiscal dos
servicos que foram executados.

7.3. Forma de pagamento

7.3.1 Somente serdao efetuados os pagamentos referentes aos
servicos efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas todas as
exigéncias contratuais. A forma de pagamento obedecerd ao disposto nesta
clatsula, Termo de Referéncia - Anexo I e Edital.

7.3.2 Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, o érgdo de FISCALIZACAO terd 3 (trés) dias Uteis, apds
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatdério de
Medicéao.

7.3.3. Apbés a conferéncia e aprovagdo do Relatdédrio de Medigdo, a
CONTRATADA devera compatibilizéd-lo com os dados da(s) planilha(s) das
obras/servicos e precos constantes de sua proposta, devendo, encaminhar
documentacdo hébil de cobranca Jjuntamente com a planilha de Medicdo e
Memdéria de Calculo para providéncias de pagamento.

7.3.4. Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a CONTRATADA
refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.

7.3.5. Caso uma medicdo apresente atividades que caracterizem a
execugdo de servicos e de projetos, a CONTRATADA deverd valorar cada
atividade emitindo nota fiscal correspondente a cada uma delas.

7.3.6. Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA deverd apresentar, sob pena de haver sustacdo da anadlise e
prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacdo (complementada e
modificada pela legislacéo em vigor):

7.3.6.1. Cbépia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social
completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante
de entrega, nos termos da legislacdo vigente;

7.3.6.2. Cépia autenticada da GPS - Guia da Previdéncia
Social quitada, com o valor indicado no relatdério da GFIP e indicacgdo da
matricula CEI da obra;

7.3.6.3. Declaracdo de periodicidade mensal, firmada pelo
representante legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA
possul escrituracéo contdbil regular;

7.3.6.4. Anualmente, coépia autenticada dos seguintes
documentos, devidamente protocolados nos 6rgdos competentes:

a) Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA);
b) Laudo Técnico de Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT);
c) Programa de Condig¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria

de Construcdo (PCMAT), e
d) Programa de Controle Médico e da Saude Ocupacional (PCMSO).

7.3.6.4.1. Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA
deveréd apresentar, em até 5 (cinco) dias uteis, cépia da GFIP com o cdédigo
de paralisacdo e o respectivo comprovante de entrega.

7.3.6.4.2. Todos os pagamentos referentes as medicgdes
ficardo condicionados a apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal,
juntamente com a Nota Fiscal e Boletim de Medicéo.
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7.3.6.4.2.1. Quando do pagamento da UGltima

medicdo ficard condicionada a entrega dos documentos exigidos no item

anterior com a comprovacdo de solicitacgdo de encerramento da matricula CEI.

7.3.6.4.3. N&o seré necesséaria a apresentacéao dos

documentos mencionados nas alineas “a” e “b”, quando da emissdo do Primeiro
Relatdério de Medicdo do Contrato.

7.3.7. O pagamento serd creditado em nome do contratado, mediante
ordem bancdria em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as
condicdes estabelecidas neste edital, apdés o fornecimento/execucdo do

objeto da licitac&o, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento, mediante apresentacdo, aceitacdo e
atesto do responsavel nos documentos hédbeis de cobranca.

7.3.7.1. Os pagamentos serdo efetuados apdés a verificacdo da
Regularidade Fiscal da CONTRATADA e Regularidade Trabalhista, no sitio
oficial correspondente, os pagamentos serdo efetuados apds a comprovacgdo da
validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeito de Negativa.

7.3.7.2. Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados,
desde que a documentacdo obrigatdéria esteja em conformidade ao exigidos no
item 7.3.6. deste instrumento contratual.

7.3.7.3 Nenhum faturamento da CONTRATADA serd processado sem
que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatdério de Medicéao.

7.3.7.4 Ndo haverd antecipacdo de pagamento em qualquer
hipétese, tampouco na forma do item anterior.

7.3.7.5. No caso de consdbércio, serd permitido o pagamento
diretamente a qualquer uma das empresas dque o integram, desde que tal
preferéncia esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentacgdo da
PROPOSTA DE PRECOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de
Compromisso de Constituicdo do Consdrcio.

7.3.8. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no
ultimo dia de cada més calenddrio, no wvalor do Relatdério de Medicéo
aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicgos

PlUblicos, apds aprovacdo pelo fiscal da CONTRATANTE. Os correspondentes
documentos de cobranga (Nota Fiscal) deverdo ser apresentados a Secretaria
Municipal de Financas no mesmo dia de sua emissdo.

7.3.9. CONTRATADA deverd informar no documento hédbil de cobranca o
nome completo da pessoa Jjuridica, o CNP, nome do Banco, n°® da Agéncia e n°
da conta para depdsito, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-
MT/MT, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro

mencionados, obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou
juridica CONTRATADA.
7.3.10. Respeitadas as condig¢des previstas neste contrato, em caso de

atraso de pagamento, ndo haverd atualizacdo, pois o pagamento sb seréa
efetivado apds a liberacdo do recurso advindo do repasse federal.

7.3.11. E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente
contraprestacdo do servigo, contudo, na hipdétese de se wverificar a
necessidade de algum estorno ou ajuste nas medig¢des subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA serd deduzido dos créditos
que a CONTRATADA fizer jus.

7.3.11.1 Detectada antecipacédo de pagamento indevida, o valor
serd estornado em favor do Municipio, incidindo sobre a correspondente
parcela a atualizacdo financeira, mediante adocdo da férmula e indices
tratados no subitem 7.3.10. deste instrumento.
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7.3.12. Eventuais acertos no Relatdério de Medicdo a favor do Municipio,
ocorridos apds a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que
a CONTRATADA fizer Jjuz, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacéo
financeira, mediante aplicacdo da férmula e indices constantes do subitem
7.3.10. deste Contrato.

7.3.13. O Municipio fard a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador,
de qualquer tributo ou contribuicdo determinada por legislacgdo especifica,
sendo que se reserva no direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

7.3.13.1. As empresas dispensadas de retencdes, deveréo
entregar a declaracdo, anexa ao documento de cobranca, a que se refere a IN
SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante
legal, além de informar sua condicdo no documento fiscal, inclusive o
enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo a retencéo
do imposto de renda e das contribuic¢des sobre o valor total do documento
fiscal.

7.3.14. O pagamento relativo a ultima etapa serd efetuado apds a
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto neste
Contrato, podendo o Municipio realizd-lo até o 30° (trigésimo) dia util,
contado da data de entrada na Secretaria Municipal de Financas, desde que
os documentos estejam corretos.

7.3.14.1. Considerar-se-a como “data de concluséao da

obras/servicos”, para contagem de prazo, a da emissdo pelo Municipio do
respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.3.15. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverd apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certid&o Negativa de Débito relativa a regularidade das
Contribuicdes Previdenciédrias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com
Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de
Averbacdo), Jjuntamente com os documentos mencionados no subitem 7.3.6.
referentes ao UGltimo més de medigdo, sob pena de aplicacdo das sancgdes
administrativas cabiveis e retencdo dos créditos.

7.3.15.1. Enquanto pendente de entrega o documento
comprobatdério de encerramento da matricula CEI, a CONTRATADA se obriga a
apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a
Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias
Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa vélida, relativa a regularidade das Contribuig¢des Previdenciarias,
sob pena de aplicacé&o das sang¢des administrativas cabiveis.

7.3.16. O Municipio poderd sustar o pagamento de qualquer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
7.3.16.1. Execucdo defeituosa dos servicgos;
7.3.16.2 . Descumprimento de obrigagcdo relacionada com o©os
servicos contratados;
7.3.16.3. Débito da CONTRATADA para com O Municipio quer

proveniente da execucdo do Contrato decorrente desta licitacdo, quer de
obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

7.3.16.4. Ndo cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em
que o pagamento ficard retido até gque a CONTRATADA atenda a cléusula
infringida;

7.3.16.5. Obrigacdes da CONTRATADA com terceiros que,
eventualmente, possam prejudicar o Municipio;
7.3.16.6. Paralisacé&o dos servigos por culpa da CONTRATADA.
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7.3.17. O presente Contrato se adequard de pronto as condigdes dque
vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

7. CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DO PREGO

8.1. A periodicidade minima de reajuste dos precos contratuais, em Reais,
serd de 01 (um) ano, contado a partir da data base de assinatura do
presente contrato, podendo este periodo ser modificado por ato do Poder
Executivo Municipal.
8.1.1. O reajustamento dependerd da eventual prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato que somente serd admitida por necessidade de
alteracdo de projeto ou das especificagdes para melhor adequacdo técnica
aos objetivos da contratagdo, a pedido da administracdo publica, desde
que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, bem
como também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93.
8.2 Apbds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes
serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte fdérmula:

M=V (I / Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relacdo data limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura
da licitacédo.

Io - Indice referente ao més da data limite para apresentacdo da proposta
por ocasido da abertura da licitacéo.

8.3. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o
periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a
realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma
fisico aprovado pela FISCALIZACAO do Municipio.

8.4. N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e
6nus semelhantes.

8.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA,
os PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no
subitem 8.2 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

8.5.1. se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas
datas em que as etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o
programado no cronograma fisico- financeiro;

8.5.2. se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas
datas em que os servicos forem executados.

8.6. No caso de atraso ou nédo divulgacdo do indice de reajustamento, o
Municipio pagard a CONTRATADA a importédncia calculada pelo indice anual
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

8.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualgquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em
substituicdo, mediante aditamento do contrato, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.
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8.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes

elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente.

8. CLAUSULA NONA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

9.1. A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste

Contrato, cabe a CONTRATADA, a gqual responderd, na forma da lei, por
qualquer imperfeicdo porventura constatada na sua execucéo.

9.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicgdes, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servicos contratados.

9. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras
cldusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos
precos estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

10.1.1. Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com
o respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as
instrucdes emitidas pelo Municipio;

10.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal
adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho,
para a execucgdo dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, ao Municipio, quando solicitado, a relacdo atualizada
desse pessoal;

10.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

10.1.4. Comunicar por escrito ao setor do Municipio, responséavel pelo
recebimento / fiscalizacdo do objeto da licitacdo, no prazo maximo de 02
(dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execucdo do
objeto da licitacgdo, os motivos gque impossibilitem o seu cumprimento;

10.1.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos
executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;
10.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informacgdes de interesse

para a execucdo dos servicos, que o Municipio Jjulgar necessarias conhecer
ou analisar;

10.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em
decorréncia deste Contrato;
10.1.8. Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O néo

atendimento das solicitacdes feitas pela FISCALIZACAO serd considerado
motivo para aplicacdo das sangdes contratuais. O exercicio das funcdes da
FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de sua propria responsabilidade,
quanto a adequada execucdo dos servicos contratados;

10.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos
equipamentos, componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos
acarretados por esta rejeigdo, bem como por qualquer multa a que vier a ser
imposta pelo Municipio, de acordo com as disposicdes deste Contrato;

10.1.10. Responsabilizar-se durante a execucdo dos servigos contratados
por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens do
Municipio ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

10.1.11. Constatado dano a bens do Municipio ou sob a sua
responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto,
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0s reparard ou, se assim ndo proceder, o Municipio lancard mdo dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

10.1.12. Substituir, gquando rejeitados, os equipamentos, componentes e
servicos, dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO;

10.1.13. Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente
Contrato, as licencas, as aprovacdes e o0s registros especificos, junto as
reparticdes competentes, necessarios para a execugao dos servigos
contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

10.1.14. Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucgédo
dos servicos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu
pessoal ou contratados;

10.1.15. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condi¢des gque propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo
licitatdério, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitacéao técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

10.1.16. Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA
ficard obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da Garantia
de Cumprimento do Contrato, nos termos e condic¢des originalmente aprovados
pelo Municipio;

10.1.17. Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com
a proposta aprovada e qualgquer outra evidéncia que seja exigida no
Contrato;

10.1.18. Submeter, em tempo hdbil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execugdo dos servigos, o nome e
os documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu
substituto a aprovagcdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior. A documentacgdo do profissional serd analisada de acordo com os
critérios definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto
deverd ter, obrigatoriamente, qualificac¢&o técnica, no minimo, igual a do
substituido;

10.1.19. Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao
Municipio.

10.1.20. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo
acerca das atividades objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacgdo do

Municipio;

10.2. Apdés a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da
empresa, no CREA da regido onde os servigos serdo realizados, entregando
uma via ao Orgdo de FISCALIZACAO do Municipio. Este comprovante é

indispensavel para o inicio dos servicos.

10.3. Apbdés a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
profissionais habilitados no CREA da regido onde os servigos serdo
executados. Entregando uma via de cada anotacdo a FISCALIZACAO. Estes
comprovantes s&o indispenséaveis para o inicio dos servicos por parte dos
profissionais mobilizados.

10.4. Se o Municipio relevar o descumprimento no todo ou em parte de
quaisquer obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo poderd liberar, desonerar
ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerdncia houvesse
ocorrido.
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10.5. O representante credenciado como profissional técnico responsavel
deveréd ser aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional, ficando sua substituicdo sujeita a aprovacdo do Municipio e
desde que atendidas as condig¢des originais de habilitac&o; 10.6. Sendo
necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realizé&-lo nas
condic¢des contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, o Municipio poderd contratar terceiro
para executar o servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem dgque tenha direito a reembolso ou prévia
ciéncia dessa contratacéo.
10.7. Além das hipdteses previstas na legislacdo e nas normas aplicéveis, a
CONTRATADA serad responsavel, ainda:

10.7.1. Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

10.7.2. Perante o Municipio ou terceiros, pelos danos ou prejuizos
causados, por acdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na
conducgdo ou execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

10.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato gquando, por
determinacdo da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as
obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua execugdo suspensa;

10.7.4. Pelos efeitos decorrentes da 1inobservédncia ou infracdo de
quaisquer condic¢des deste Contrato;
10.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os

servicos objeto deste Contrato.

10.8. A CONTRATADA deverd instalar e manter, sem Onus para o Municipio, no
canteiro de obras, um escritério e os meios necessdrios a execucdo da
fiscalizacdo e medigdo dos servigos por parte do Municipio com &rea minima
de 9 m?2.

10.9. A CONTRATADA deverd <colocar e manter ©placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo Municipio, que
deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos
servicgos.

10.10. A CONTRATADA deverd providenciar, sem &nus para o Municipio e
no interesse da seguranca dos usudrios das Ruas e Avenidas e do seu préprio
pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros
dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna
e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do Municipio.

10.11. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte
sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
10.12. A CONTRATADA deverd realizar ensaios, cdlculos e laudos

conclusivos acerca da viabilidade técnico/econdmica da utilizacdo de
pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos trechos de realizacgéo
das obras e gque ndo possuam licenciamento ou lavra concedida, identificados
no site do Departamento Nacional de Producdo Mineral, mas possam ser objeto
de prévio Dbloqueio das Jjazidas Jjunto ao DNPM, ou gque possuam menor
disténcia de transporte, tais medidas serdo adotadas no prazo de até 90
(noventa) dias apds a emissdo das ordens de servigco e, se for a hipdtese
serdo adotadas as providéncias necessarias para reestabelecer o equilibrio
econdmico/financeiro dos contratos eventualmente celebrados modificando-se
as fontes de aquisicdo dos insumos previstas originalmente no projeto, bem
como alterando-se os respectivos pregos dos servigos desenvolvidos.

10.13. A Contratada deveréd, exceto no caso de obras emergenciais,
submeter a aprovacdo do Municipio, por escrito e com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, o esquema de circulacdo alternativo, que pretende adotar
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quando da realizacdo de obra que obrigue a interrupcdo total do trafego nas
Ruas e Avenidas que compdem o objeto.

10.14. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consdrcio
deverdo apresentar, além dos demais documentos exigidos neste edital,
compromisso de constituicdo do consdbércio, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartdédrio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade
soliddria com a indicagdo do percentual de responsabilidade de cada
consorciada bem como a etapa da participacdo na execucdo dos servicgos,
objeto da presente licitacéo.

10.15. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contédbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores
ou empregados do o6érgdo ou entidade contratante e dos &6rgdos de controle
interno e externo.

10.16. Na contratacdo integrada a CONTRATADA se obriga a elaboracgédo e o
desenvolvimento dos projetos bédsico e executivo, a execugdo de obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacéo
e todas as demais operacgdes necessdrias e suficientes para a entrega final
do objeto.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

11.1. Constituem direitos e prerrogativas do CONTRANTE, além dos previstos
em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n® 8.666
de 21/06/93, e suas alteragdes posteriores, e no que couber, nas NORMAS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARTIA, vigentes que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
11.2. Caberd a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos
PlUblicos, por intermédio do Engenheiro Fiscal:

11.2.1. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos,
especificagdes técnicas ou com imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da
ABNT e outras aplicéaveis;

11.2.2. Certificar as Notas Fiscals correspondentes apds constatar o
fiel cumprimento dos servicos executados, medidos e aceitos;
11.2.3. Transmitir suas ordens e instrug¢des por escrito, salvo em

situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito
de solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmacdo de
ordens ou instrucdes verbais recebidas;

11.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o
empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente
Contrato;

11.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou
irregularidades verificados na execugcdo dos servicos, fixando-lhe prazos
para sua correcdo;

11.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas,
da notificacéo;

11.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Municipio;
11.2.8. Instruir pedido de devolucdo de multa moratédria, quando

efetivamente o prazo da etapa correspondente ao servigo for recuperado ou
cumprido, conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

11.2.9. Aplicar, -esgotada a fase recursal, nos termos contratuais
multa (s) a CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
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Orgdo Financeiro do Municipio para que proceda a deducdo da multa de
qualquer crédito da CONTRATADA.

11.3. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e
efetivamente medidos e faturados, nas condic¢des estabelecidas neste
Instrumento.

11.4. Realizar a medicdo dos servicos executados, emitindo o respectivo
Relatério de Medicdo. Elaborar o Relatério de Medigdo referente aos
servicos executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo
dia do més anterior.

11.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessérios
a compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

11.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as
informacdes relativas a execucdo dos servicos.

11.7. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizagdes, quando de sua
competéncia, junto a outros O6rgdos/entidades, necessarias a execucdo dos
servicos contratados.

11.8. No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem
restri¢des de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucgéo
dos servicos", bem como a todos os elementos de informacdes relacionados
com as obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios.

11.9. A CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZACAO deverd exigir da
CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento.

11.9.1. A execugdao de cada servico/etapa sera aferido pela
FISCALIZACAO, em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado.

11.9.2. A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacdo entre o
valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o
efetivamente realizado, no més em andlise.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

12.10. 0 contrato seréa fiscalizado, em todas as suas fases,

diretamente por , engenheiro civil ,

vinculado a Secretaria de Administracao e como suplente
, Secretdrio de Obras, Transportes e Servicos

Publicos, com as atribuicdes de exercerem a coordenacdo técnica,

administrativa e a fiscalizacdo do Contrato.

12.11. Caberd & CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE

OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra. A

aquisicdo, manutencdo e guarda do didrio de obra sd&o de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverd entregar, diariamente, coépia
do diério ao Engenheiro Fiscal, responséavel pela Fiscalizacdo.

12.12. As observacodes, dtuvidas e questionamentos técnicos que
porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo
ser anotados e assinados pela Fiscalizacd&o no Didrio de Obra, e, aquela se
obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no préprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro.

12.13. Além das anotagdes obrigatdérias sobre os servigos em andamento
e os programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Didrio de Obra sempre gque
surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servicos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condic¢des especiais.

78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

12.13.1 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as
partes no 1livro, como formalidade de sua concordadncia ou discordancia
técnica com o fato relatado.

12.14. Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:
12.14.1. PELA CONTRATADA:

12.14.1.1. As condic¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

12.14.1.2. As falhas nos servicos de terceiros, n&o sujeitas a sua
ingeréncia;

12.14.1.3. As consultas a fiscalizacédo;

12.14.1.4. As datas de conclusédo de etapas caracterizadas de acordo
com o cronograma aprovado;

12.14.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.14.1.6. As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;

12.14.1.7. A  eventual escassez de material que resulte em
dificuldades para a obra ou servicgo;

12.14.1.8. Outros fatos que, ao Jjuizo da CONTRATADA, devem ser
objeto de registro.

12.14.2. PELA FISCALIZACAO:

12.14.2.1. Atestado da veracidade dos —registros previstos nos
subitens 12.14.1.1 e 12.14.1.2;

12.14.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo
em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

12.14.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da
contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.14.2.4. Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela
CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.14.2.5. Restrigcdes que 1lhe parecam cabiveis a respeito do
andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

12.14.2.6. Determinagdo de ©providéncias para o cumprimento das
especificacgdes;

12.14.2.7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne
conveniente ao trabalho de fiscalizacédo;

12.14.2.8. Organizar de forma sistemdtica todas as informacgdes
pertinentes aos processos que envolvem a obra: projetos, licitacao,
contrato, medig¢des, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como
Construido (As Built), termos de recebimento provisdério e definitivo e
devolucdo de caucgdes, etc;

12.14.2.9. Comunicar a instédncias superiores qualquer infracéao
cometida pela CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de
que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGOES

13.1. O atraso injustificado na execucgdo do contrato sujeitard o CONTRATADO
a adverténcia e multa sobre o valor total da contratacdo.

13.1.1. A multa a que se alude o item 13.1 ndo impede que a
Administragdo rescinda wunilateralmente o contrato e aplique as outras
sanc¢des previstas na Lei n°® 12.462/2011 e Lei n° 8.666/93.

13.1.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, seré
descontada da garantia do respectivo contrato.

13.2 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderé,
garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sang¢des:
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I - Adverténcia;

IT - Multa;

IITI - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que O
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apbds
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

13.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, que seré
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
cobrada judicialmente.

13.2.2. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV poderdo ser
aplicadas Jjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

13.2.3. A adverténcia por escrito serd aplicada independentemente de
outras sanc¢des cabiveis, quando houver descumprimento de condic¢des
contratuais ou condicdes técnicas estabelecidas.

13.2.4. Por atraso injustificado na execucdo do objeto, as multas e as
demais penalidades previstas sédo as seguintes:

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diaria de 0,15% (vinte e cinco
centésimos por cento);

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa didria de 0,25% (cinqgquenta
centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuizo das
demais cominacdes legais;

13.2.5. Pela inexecugdo parcial ou total das condig¢des estabelecidas
neste contrato, a Prefeitura podera, garantida a prévia defesa, aplicar,
também, as seguintes sancgdes:

a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado,

atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicacéo oficial, sem embargo de indenizac&o dos prejuizos porventura
causados a Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE-MT/MT;
13.3. Ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios e serd descredenciado no cadastro de fornecedores
deste Municipio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominagdes legais o
licitante que:

13.3.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néao
celebrar o contrato;
13.3.2. Deixar de entregar documentacdo exigida para o certame dentro

do prazo estabelecido no Edital, considerando, também, como documentacdo a
proposta ajustada;
13.3.3. Apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

13.3.4. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude fiscal;
13.3.5. Ensejar retardamento da execucdo de seu objeto;
13.3.6. Ndo mantiver a proposta;
13.3.7. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato.
13.4. Pel descumprimento das demais obrigag¢des assumidas, a CONTRATADA

estard sujeita as penalidades previstas na Lei n°® 8.666/1993 e demais
legislacdes aplicdveis a espécie.
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13.5. Por infracd&o a quaisquer outras cldusulas contratuais, serd aplicada

multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato
atualizado, cumuldveis com as demais sanc¢des, inclusive resciséo

contratual, se for o caso.

13.6. Se o valor da multa nédo for pago, ou depositado, serd automaticamente
descontado da primeira parcela do preco a que fizer Jjus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido seréa
cobrado administrativamente e/ou inscrito como Divida Ativa do Municipio de
TERRA NOVA DO NORTE-MT-MT e cobrado judicialmente.

13.7 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA,
independentemente de notificacdo judicial ou extrajudicial.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1. A inexecuc¢do, total ou parcial, deste Contrato darda ensejo a sua
rescisdo e acarretard as consequéncias previstas neste instrumento e na
legislacdo pertinente;

14.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para resciséo
deste Contrato, pelo Municipio:

14.2.1. O n&o cumprimento de prazos;

14.2.2. O n&o cumprimento das condig¢des técnicas constantes das
especificagdes e dos projetos;

14.2.3. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve o Municipio a
presumir sua ndo conclusdo no prazo contratual;

14.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos;

14.2.5. A paralisacgdo injustificada dos servicgos;

14.2.6. A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido,
dos servicos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo do
Municipio;

14.2.7. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

14.2.8. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada
para acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos;

14.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servicos;

14.2.10. A decretacdo de faléncia;

14.2.11. A dissolucdo da sociedade;

14.2.12. A alteragdo societdria que modifique a finalidade ou a
estrutura da CONTRATADA que, a Jjuizo do Municipio, inviabilize ou
prejudique a execugdo deste Contrato;

14.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente
provisédo de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

14.2.14. A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
6rgdo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de
tributos;

14.2.15. Quebra de sigilo sobre as informag¢des e documentos recebidos do
Municipio, para a execucgdo dos servigcos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA, por forca do Contrato.

14.2.16. Razdes de interesse publico;

14.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢do do Contrato.

14.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

14.3.1. A supressdo de servicos, por parte do Municipio, sem anuéncia
da CONTRATADA, acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato, além
do limite permitido em lei;
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14.3.2. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do Municipio,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forcga de
ato governamental;

14.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos
pelo Municipio relativos aos servicgcos j& recebidos e faturados;
14.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente

comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato;

14.3.5. Quando a CONTRATADA n&o apresentar a garantia de cumprimento do
contrato.
14.4. Nos casos relacionados nos subitens 14.3.1 a 14.3.1 a CONTRATADA sera

ressarcida dos ©prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente
comprovados, tendo, ainda, direito a:

14.4. 1. Devolucgdo da garantia prestada;

14.4. 2. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos,

até a data da rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.
14.5. A rescis&o do Contrato, efetivada pelo Municipio, com base no ajuste

constante nos subitens 14.2.1 a 14.2.15, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes previstas neste
Contrato e na lei:
14.5.1. Assuncdo imediata, pelo Municipio, dos servicos objeto deste
Contrato, no estado e no local em gque se encontram, por ato prdéprio seu;
14.5.2. Ocupacdo e utilizacdo, pelo Municipio, do local, instalacodes,

equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugdo dos servicgos,
indispensédveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia pela CONTRATANTE;

14.5.3. Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se
ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

14.5.4. Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite
dos prejuizos causados pela CONTRATADA;

14.5.5. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
14.5.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até dgque seja promovida a reabilitagcdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre gque o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

14.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo Municipio ou requerida
pela CONTRATADA, ndo impedird que o Municipio dé continuidade a execugéo
dos servigos, mediante contratacdo de terceiros;

14.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior dard a CONTRATADA o direito a
liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es)
pertinente(s) aos servigos executados e aceitos;

14.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o Municipio constituiré "Comissé&o"
para arrolamento da situacdo dos servigcos, no momento da sua paralisacdo e
concederd prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a
CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a
CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o indicado para execugdo
dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das
hipdéteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito;
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14.9. Caso ndo convenha ao Municipio exercer o direito de rescindir o
Contrato, quando a agd&o ou omissdo da CONTRATADA Jjustificar essa medida,
poderd suspender a execucgdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o
pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execucdo dos servicgos, da
maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicd&o contratual infringida;

14.5.7. Na hipdétese de ocorrer acréscimos nos precos dos servigos, em
consequéncia da adogdo das medidas mencionadas neste item, correrdo os
mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderd ser descontado
dos seus créditos ou da garantia constituida.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS

15.1. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.
15.2. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo
o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término
das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucgdo, da seguinte forma:

16.1.2. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da contratada;

16.1.3. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei n.° 8.666/93.

16.2. Se, apds o recebimento provisdrio, constatar-se gque o0s servigos foram
prestados em desacordo com a proposta, com defeito, de m& qualidade, fora
de especificagcdo ou incompletos, apds a notificagcdo por escrito a
adjudicatédria serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, até que sanada a situacéo.

16.3. O recebimento provisdério ou definitivo n&o exime a responsabilidade
civil da contratada a posteriori. Deverdo ser substituidos os servicos que,
eventualmente, ndo atenderem as especificag¢des do edital.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — RESPONSABILIDADE CIVIL:

17.1. A CONTRATADA responderd, civilmente, durante 05 (cinco) anos, apds o
recebimento dos servigos, pela solidez e seguranca da obra, bem como dos
materiais empregados, nos termos do artigo 618, do Cdébdigo Civil Brasileiro.
17.2. Ocorrendo vicios ou defeitos deverd a CONTRATANTE dentro do prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento
destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos seus direitos.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente
Contrato.
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18.2. A responsabilidade pelos atos praticados pelo consdércio é solidéaria
entre as empresas integrantes do mesmo, conforme estabelecido no
“Compromisso de Constituigdo de Consdbdrcio” exigido no Edital.

18.3. Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 8.666/93,
12.642/2011 e pelo Decreto Federal n° 7.581/2011 e demais legislacdes
pertinentes.

18.4. A CONTRATADA deverd informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando
ocorrer alteracdo do endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a
possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados,
notificacgdes dentre outros.

18.4.1. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicaré
na aceitacéo, sem qualquer objecéo, das determinac¢cdes emanadas do
CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente
tentadas, relacionadas com a execucdo das obras ora contratadas.

18.5. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de
direito, independente de transcricdo e lhe sdo anexos.

18.6. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergéncia, de gqualquer natureza,
havida entre os documentos integrantes deste Instrumento.

18.7. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento
em que todas as obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente
satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo CONTRATANTE.

18.7.1. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta
relacionada com a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberacéo
ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.

18.8. Se qualgquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com
a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberacdo, desoneracgdo ou
aceitacdo tacita a qualquer delas, para o cometimento de outras;

18.9. Ocorrendo a propositura de Reclamagdo Trabalhista por empregado ou
ex- empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada o Municipio na condigdo de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica o Municipio autorizado a fazer a retencdo do
valor reclamado e dos pertinentes aos depbdsitos Jjudiciais de qualquer
crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento
do Contrato, até o trdnsito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados
ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgdo Juridico do Municipio;

18.9.1. Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o wvalor
retido serd destinado a satisfacdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retencdo seja
insuficiente;

18.9.2 Sendo julgada improcedente a Reclamagdo Trabalhista, depois de
transitada em julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie seré
devolvido & CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA pro rata tempore pela férmula prevista nas
condicdes deste Contrato, exceto o pertinente aos depdsitos recursais, os
quais serdo devolvidos nos termos do subitem 7.3.10 destas Condigdes
Contratuais;

18.9.3. Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados
como parte do pagamento de indenizacéo trabalhista do processo
correspondente ao depbdsito; caso o Municipio seja excluida do feito em
Instdncia Superior, o quantum dos depdsitos recursais serd devolvido a
CONTRATADA quando de sua liberacdo e no mesmo valor liberado.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, como o
competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste
Instrumento, com renuincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

19.2. E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam
este Contrato, em trés vias de igual teor e forma, na presenca de duas
testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

TERRA NOVA DO NORTE-MT-MT, de de 2.018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Fiscal do Contrato

Fiscal Suplente do Contrato

Testemunhas

1° 2°

CPF': CPF':
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ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartédrio)

DECLARO que a empresa (vencedora da licitacdo ou
qualquer empresa que compde o Consdércio) ndo possuli em seu quadro
societdrio servidor puUblico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista. Sendo de inteira responsabilidade do

Contratado a fiscalizacdo dessa vedacdo; (Art. 18, XII, Lei 12.919/2013)

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF

OBS. Declaragdo emitida pela empresa vencedora da 1licitagdo ou pelo
Contratado.
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO
(Papel timbrado da empresa com firma reconhecida em cartdério)

A empresa (Nome da empresa), CNPJ , com sede em (Endereco completo),

declara que o CNAE (Citar o cébdigo e nome da atividade), é o cdbédigo de
atividade de maior receita da empresa.

Local e data / /

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ/MF

XVIII
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DECLARAGCAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Comissdo Permanente de Licitacdes Ref.: RDC PRESENCIAL N° 001/2018

Prezados Senhores,

[identificagdo completa do representante da Licitante] , como
representante devidamente constituido da empresa (doravante denominado
Licitante), para fins do disposto no subitem 8.6 do Edital do RDC em
referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Cdédigo
Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e
que o conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante ©potencial ou de fato da licitacdo atinente ao RDC em
referéncia, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitacdo atinente ao RDC referenciado, por qualgquer meio ou por qualquer
pessoa;

Que ndo tentou, por dqualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacéo
atinente ao RDC em referéncia, quanto a participar ou ndo da referida
licitacéo;

Que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo atinente ao RDC referenciado antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacédo;

Que o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
integrante da Administrag¢do Municipal antes da abertura oficial das
propostas;

Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e dque
detém plenos poderes e informacgdes para firmé-la.

Atenciosamente, Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANTEPROJETO - anexo separado

8 PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PREENCHIMENTO

ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE
PONTES DE CONCRETO
ARMADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E

OBJETO: OBRAS PUBLICAS,
CONFORME CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E SEUS ANEXOS.
CONTRATO :
Item Descricédo do Objeto
Meta 0l- RECONSTRUCAO DE PONTE DE 16
1 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA
NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF
1.1 EXECUCAO DE SONDAGEM

DAER TABELA
DE PRECOS
UNITARIOS
PARA PROJETOS
data-base:
maio /17

Mobilizacdo de Equipamentos Sondagem
Rotativa e Percusséo -

DAER TABRELA
DE PRECOS
UNITARIOS
PARA PROJETOS
data-base:

Sondagem a Percussdao (SPT) com Lavagem

maio /17
Projeto Basico completo: Incluido
projeto arquitetonico, estrutural,

1.2 planilhas orgamentarias, cronograma

: fisico-financeiro, planilha de

quantificacdo, memorial de calculo e
memorial descritivo.

IBEC

(INSTITUTO

BRASILEIRO DE
ENGENHARIA DE
CUSTOS) DEZEMB

ELABORACAO DE PROJETO DE PONTES E
VIADUTOS EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO
PLANILHAS E ART

RO 2013
Execugdo da Obra: Execucdo completa da
obra com base no projeto basico

1.3 elaborado, valor estimado utilizando a

tabela de custos medios gerencias do
DNIT - 2014

CUSTO MEDIO
GERENCTIAL

CONSTRUCAO DE PONTES E VIADUTOS EM
CONCRETO ARMADO
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DNIT 2014
META 2- RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10

2 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA
NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF

2.1 EXECUCAO DE SONDAGEM

DAER TABELA

DE PRECOS

UNITARIOS Mobilizacdo de Equipamentos Sondagem

PARA PROJETOS
data-base:
maio /17

Rotativa e Percusséo

DAER TABELA
DE PRECOS
UNITARIOS
PARA PROJETOS
data-base:

Sondagem a Percussdo (SPT) com Lavagem

maio /17
Projeto Basico completo: Incluido
projeto arquitetonico, estrutural,

5 2 planilhas orgamentarias, cronograma

) fisico-financeiro, planilha de

quantificacdo, memorial de calculo e
memorial descritivo.

IBEC

(INSTITUTO

BRASILEIRO DE
ENGENHARIA DE
CUSTOS) DEZEMB

ELABORACAO DE PROJETO DE PONTES E
VIADUTOS EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO
PLANILHAS E ART

RO 2013
Execugdo da Obra: Execugdo completa da
obra com base no projeto basico

2.3 elaborado, valor estimado utilizando a
tabela de custos medios gerencias do
DNIT - 2014

CUSTO MEDIO

CONSTRUCAO DE PONTES E VIADUTOS EM

GERENCIAL

DNIT 2014 CONCRETO ARMADO
META 3 - PONTE DE CONCRETO ARMADO

3 RECONSTRUCAO DE PONTE DE 10 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA
ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF

3.1 EXECUCAO DE SONDAGEM

DAER TABELA

DE PRECOS

UNITARIOS Mobilizacdo de Equipamentos Sondagem

PARA PROJETOS
data-base:
maio /17

Rotativa e Percusséo

DAER TABRELA
DE PRECOS
UNITARIOS

Sondagem a Percussdao (SPT) com Lavagem
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maio /17
Projeto Basico completo: Incluido
projeto arquitetonico, estrutural,

3.2 planilhas orgamentarias, cronograma
fisico-financeiro, planilha de
quantificacdo, memorial de calculo e
memorial descritivo.

IBEC

(INSTITUTO

BRASILEIRO DE
ENGENHARIA DE
CUSTOS) DEZEMB

ELABORACAO DE PROJETO DE PONTES E
VIADUTOS EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO
PLANILHAS E ART

RO 2013
Execugdo da Obra: Execucgdo completa da
obra com base no projeto basico

3.3 elaborado, valor estimado utilizando a
tabela de custos medios gerencias do
DNIT - 2014

CUSTO MEDIO

CONSTRUGCAO DE PONTES E VIADUTOS EM

GERENCIAL

DNIT 2014 CONCRETO ARMADO
META 04 - PONTE DE CONCRETO ARMADO

4 RECONSTRUCAO DE PONTE DE 14 METROS DE
COMPRIMENTO POR 05 DE LARGURA NA
ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF.

4.1 EXECUCAO DE SONDAGEM

DAER TABELA

DE PRECOS

UNITARIOS Mobilizacdo de Equipamentos Sondagem

PARA PROJETOS
data-base:
maio /17

Rotativa e Percusséo

DAER TABELA
DE PRECOS
UNITARIOS
PARA PROJETOS
data-base:

Sondagem a Percussdo (SPT) com Lavagem

maio /17
Projeto Basico completo: Incluido
projeto arquitetonico, estrutural,

4.2 planilhas orgcamentarias, cronograma

: fisico-financeiro, planilha de

quantificagdo, memorial de calculo e
memorial descritivo.

IBEC

(INSTITUTO

BRASILEIRO DE
ENGENHARIA DE
CUSTOS) DEZEMB
RO 2013

ELABORACAO DE PROJETO DE PONTES E
VIADUTOS EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO
PLANILHAS E ART
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Execucdo da Obra: Execucdo completa da
obra com base no projeto basico

4.3 elaborado, valor estimado utilizando a
tabela de custos medios gerencias do
DNIT - 2014

CUSTO MEDIO
GERENCIAL
DNIT 2014

CONSTRUGCAO DE PONTES E VIADUTOS EM
CONCRETO ARMADO

RS

9 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ELABORAGAO E EXECUGAO DE PROJETO PARA CONSTRUGAO DE PONTES DE CONCRETO
OBRA: ARMADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS,
CONFORME CONDIGOES E ESPECIFICAGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO LOCAL. ZONA RURAL
CIDADE: Municipio de Terra Nova Do Norte BDL|
PRAZO DE EXECUGAO: 270 DIAS DATA:
M CTAPAS VALOR o  |PROJETO [APROVAGAQ EXECUCAO
0 %0 120 150 180 TOTAL
100,00%) 101%
1 [RECONSTRUGAO DE PONTE DE 16 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF
100,00% 100%
,[RECONSTRUGAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF
#REF!
2,00% 50,00% 48.00%| 100%
3 [RECONSTRUGAO DE PONTE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF
#REF!
2,00% 50,00% 48.00%| 100%
4 [RECONSTRUGAO DE PONTE DE 14 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 DE
LARGURA NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA BOFF
#REF!
TOTAIS (RS) R s #REF] #REF! #REF! #REF! #REF] #REF]
TOTAIS_ACUMULADO (RS ) | #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAIS (%) % wer | PREF #REF! #REF! #REF! #REF! #REFL |
TOTAIS ACUMULADO (%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF] #REF!

92



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2018/2020

10 - ESQUEMA DAS PONTES (ILUSTRACAO

e

Figura 1 - Vista Lateral Figura 2 - Vista Inferior
Figura 4 - Vista frontal Figura 3 - Vista Superior
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11 - MAPA DE LOCALIZAGCAO DAS METAS

META.04-2018

JMETA 032018

IME TA 01-2018

ira,Nova'do 'Nerte

12- NORMAS E INSTRUCOES

O licitante deverd obedecer as Normas e Instrucdes do DNIT cabiveis a cada
item definido, introduzindo as necessarias adequacdes e adaptacodes,

considerando as particularidades e o objetivo dos servicgos.

Normas da ABNT abaixo relacionadas, dentre outras:

NBR 7.187/2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido - Procedimento.
NBR 6.118/2007 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

NBR 6.122/2010 - Projeto e execucdo de fundagdes - Procedimento.

NBR 6.123/1988 - Forcas devido ao vento em edificagdes - Procedimento.
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NBR 7.188/1984 - Carga mbével em ponte rodovidria e passarela de pedestre -
Procedimento.
NBR 8.953/2009 - Concreto para fins estruturais - Classificacdo pela massa

especifica, por grupos de resisténcia e consisténcia.

NBR 8.681/2003 Versdo corrigida 2004 - Acdes e seguranca nas estruturas -
Procedimento.

NBR 9.062/2006 - Projeto e execucdo de estruturas de concreto pré-moldado.
NBR 10.839/1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto armado e
protendido - Procedimento.

NBR 12.655/2006 - Concreto de cimento portland - Preparo, controle e
recebimento - Procedimento.

NBR 12.654/1992 Versdo corrigida 2000 - Controle tecnoldégico de materiais
componentes do concreto - Procedimento.

NBR 14.931/2003 - Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento.

NBR 7.480/2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto

armado - Especificacéo.

NBR 7.482/2008 - Fios de acgo para estruturas de concreto protendido -

Especificacéo.

NBR 7.483/2008 - Cordoalhas de aco para estruturas de concreto protendido -

Especificacéo.

NBR 7.484/2009 - Barras, cordoalhas e fios de aco destinados a armaduras de

protensdo - Método de ensaio de relaxacdo isotérmica.

NBR 7.211/2009 - Agregados para concreto - Especificacéo.

NBR 10.908/2008 - Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de
caracterizacéao.

NBR 11.768/1992 - Aditivos para concreto de cimento Portland -
Especificacgdo.

NBR 12.317/1992 - Verificagcdo de desempenho de aditivos para concreto -
Procedimento.

NBR 15.577/2008 - Agregados - Reatividade &lcali-agregado.
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NBR 9.050/2004 Versdo corrigida 2005 - Acessibilidade de pessoas portadoras

de deficiéncias a edificacdes, espaco, mobilidrio e equipamentos urbanos.

Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerdo as

prescrigdes das Normas da ABNT.

Terra Nova do Norte/MT,09 de novembro de 2018.

Hannye Karoline Rizzieri
Engenheira Civil - CREA/PR 148149/D
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